
Kwota kosztorysu netto: 107 558,97 zł
VAT: 23 662,97 zł

Kwota kosztorysu brutto: 131 221,94 zł
Słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden  94/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G160.

Data: 2009-10-15
Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G160.

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G160.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G160"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G160.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
14,07*10,15 = 142,810500

142,81 142,81 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (11,07*2+7,15*2+4)*1,5*1,3 = 78,858000

78,86 78,86 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

78,86 = 78,860000
78,86 78,86 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (11,07*2+7,15*2)*0,4 = 14,576000

14,58 14,58 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (11,07*2+7,15*2)*0,4*0,3 = 4,372800

4,37 4,37 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
46,89/1000 = 0,046890

, = 0,000000
0,05 0,05 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

253,79/1000 = 0,253790
0,25 0,25 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(11,07*2+7,15*2)*0,4 = 14,576000
14,58 14,58 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(11,07*2+7,15*2)*0,25*0,9 = 8,199000
8,20 8,20 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(11,07*2+7,15*2)*0,9 = 32,796000
32,80 32,80 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
68*0,3 = 20,400000

20,40 20,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
68*0,1 = 6,800000

6,80 6,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
68 = 68,000000

68,00 68,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

68 = 68,000000
68,00 68,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

68*0,08 = 5,440000
5,44 5,44 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

32,37+57,5+30,72*2-11,7 = 139,610000
139,61 139,61 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

5 = 5,000000
5,00 5,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec (0,25+0,2*2)*52,2 = 33,930000
Nadproże (0,25+0,45*2)*2,9*3 = 10,005000

43,94 43,94 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,2*52,2 = 2,610000
N 0,25*0,45*2,9*3 = 0,978750

3,59 3,59 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
64,03/1000 = 0,064030

0,06 0,06 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
208,5/1000 = 0,208500

0,21 0,21 t
2.1.7 KNR 202/1909/3 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 16mm
54,04/1000 = 0,054040

0,05 0,05 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,093*12 = 1,116000

1,12 1,12 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,082*12 = 0,984000

0,98 0,98 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 (0,014+1,011+0,0085+0,0057+0,0028)* 

12 = 12,504000
12,50 12,50 m3

2.2.4 KNR 202/408/2
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 (0,017+0,013+0,013+0,01)*18 = 0,954000

0,95 0,95 m3
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,188 = 0,188000

0,19 0,19 m3
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
85,13 = 85,130000

85,13 85,13 m2
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
11,04+7,7 = 18,740000

18,74 18,74 m
2.2.8 KNR 1901/418/7

Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na zakład, powierzchnia 5,0-10,0˙m2
9,5 = 9,500000

9,50 9,50 m2
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

86 = 86,000000
86,00 86,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

86 = 86,000000
86,00 86,00 m2



G104 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   6

Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

86 = 86,000000
86,00 86,00 m2

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
11,07 = 11,070000

11,07 11,07 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

6,5*2,9 = 18,850000
18,85 18,85 m2

3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

140 = 140,000000
140,00 140,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

140+19*2 = 178,000000
178,00 178,00 m2

4.1.3 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian

4,9*2+2,05*2 = 13,900000
13,90 13,90 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
140 = 140,000000

140,00 140,00 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 142,81 0,41 58,55

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 78,86 5,99 472,37

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 78,86 1,71 134,85

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 665,77
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 14,58 41,93 611,34
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 4,37 395,33 1 727,59

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,05 4 259,53 212,98

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,25 3 495,32 873,83

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 14,58 20,55 299,62

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 8,20 521,91 4 279,66

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 32,80 6,70 219,76

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 8 224,78
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 20,40 154,07 3 143,03
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 6,80 326,58 2 220,74

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 68,00 9,51 646,68

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 68,00 8,33 566,44
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 5,44 1 074,72 5 846,48
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 12 423,37
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 21 313,92
Wartość rozdziału netto: 21 313,92

VAT 4 689,06
Wartość rozdziału brutto: 26 002,98
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 139,61 108,54 15 153,27

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 5,00 60,44 302,20

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 43,94 43,61 1 916,22

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 3,59 319,62 1 147,44

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,06 4 042,79 242,57

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,21 3 278,58 688,50

2.1.7 KNR 202/1909/3 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 16mm t 0,05 3 642,97 182,15

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 19 632,35
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,12 1 432,61 1 604,52
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,98 1 432,61 1 403,96
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 12,50 2 349,71 29 371,38
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,95 2 207,11 2 096,75
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,19 2 207,11 419,35
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 85,13 33,10 2 817,80
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 18,74 12,79 239,68
2.2.8 KNR 1901/418/7

Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na zakład, powierzchnia 
5,0-10,0˙m2 m2 9,50 68,69 652,56

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 38 606,00
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 86,00 9,95 855,70

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 86,00 18,29 1 572,94

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 86,00 85,21 7 328,06

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 9 756,70
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 11,07 53,18 588,70
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 84,88 288,59
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 877,29
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 68 872,34
Wartość rozdziału netto: 68 872,34

VAT 15 151,91
Wartość rozdziału brutto: 84 024,25
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 18,85 84,83 1 599,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 1 599,05
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 2 658,22 2 658,22
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka zewnętrzna 2 658,22
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 4 257,27
Wartość rozdziału netto: 4 257,27

VAT 936,60
Wartość rozdziału brutto: 5 193,87
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 140,00 34,82 4 874,80
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 178,00 28,16 5 012,48
4.1.3 KNR 202/921/1

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian m2 13,90 139,58 1 940,16
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 11 827,44
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 140,00 9,20 1 288,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 288,00

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 13 115,44

Wartość rozdziału netto: 13 115,44
VAT 2 885,40

Wartość rozdziału brutto: 16 000,84
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 107 558,97
Wartość kosztorysu netto: 107 558,97

VAT (z rozdziałów) 23 662,97
Wartość kosztorysu brutto: 131 221,94

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 665,77
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 8 224,78
1.3 Podłoga 12 423,37

Suma elementów rozdziału 21 313,92

Wartość rozdziału netto: 21 313,92

VAT 22,00%: 4 689,06

Wartość rozdziału brutto: 26 002,98

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 19 632,35
2.2 Więźba dachowa 38 606,00
2.3 Dach 9 756,70
2.4 Orynnowanie 877,29

Suma elementów rozdziału 68 872,34

Wartość rozdziału netto: 68 872,34

VAT 22,00%: 15 151,91

Wartość rozdziału brutto: 84 024,25

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ściany działowe 1 599,05
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Kosztorys budynku garażowego G160.

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.2 Stolarka zewnętrzna 2 658,22

Suma elementów rozdziału 4 257,27

Wartość rozdziału netto: 4 257,27

VAT 22,00%: 936,60

Wartość rozdziału brutto: 5 193,87

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 11 827,44
4.2 Prace malarskie 1 288,00

Suma elementów rozdziału 13 115,44

Wartość rozdziału netto: 13 115,44

VAT 22,00%: 2 885,40

Wartość rozdziału brutto: 16 000,84

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 21 313,92 21 313,92 4 689,06 26 002,98
2 Stan surowy zadaszony 68 872,34 68 872,34 15 151,91 84 024,25
3 Stan surowy zamknięty 4 257,27 4 257,27 936,60 5 193,87
4 Stan wykończeniowy 13 115,44 13 115,44 2 885,40 16 000,84

Suma: 107 558,97 107 558,97 23 662,97 131 221,94
Wartość kosztorysu brutto: 131 221,94

Statystyka

Robocizna 26 202,69 20.0%
Materiały 56 474,13 43.0%

Sprzęt 1 293,41 1.0%
VAT 23 662,97 18.0%
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