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Kosztorys budynku garażowego G16.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 3 kwartał 2010

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G16.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G16"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.



G16 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   4

Kosztorys budynku garażowego G16.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
13,35*11,15 = 148,852500

148,85 148,85 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (9,35*2+7,15*2+4)*1,5*1,2 = 66,600000

66,60 66,60 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

66,6 = 66,600000
66,60 66,60 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (9,35*2+7,15*2)*0,4 = 13,200000

13,20 13,20 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (9,35*2+7,15*2)*0,4*0,3 = 3,960000

3,96 3,96 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
24,47/1000 = 0,024470

0,02 0,02 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
124,32/1000 = 0,124320

0,12 0,12 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
F (9,35*2+7,15*2)*0,4 = 13,200000

13,20 13,20 m2
1.2.6 KNR 202/202/1 (2)

Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (9,35*2+7,15*2)*0,25*0,9 = 7,425000

7,43 7,43 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa
F (9,35*2+7,15*2)*0,9 = 29,700000

29,70 29,70 m2
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
56,55*0,3 = 16,965000

16,97 16,97 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
56,55*0,1 = 5,655000

5,66 5,66 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
56,55 = 56,550000

56,55 56,55 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

56,55 = 56,550000
56,55 56,55 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

56,55*0,08 = 4,524000
4,52 4,52 m3



G16 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   5

Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

25,65*2+29,92*2-11,22-5,28 = 94,640000
94,64 94,64 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec (0,25+0,2*2)*24,5 = 15,925000
N1 (0,25+0,4*2)*5,1 = 5,355000
N2 (0,25+0,4*2)*3 = 3,150000

24,43 24,43 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,2*24,5 = 1,225000
N1 0,25*0,4*5,1 = 0,510000
N2 0,25*0,4*3 = 0,300000

2,04 2,04 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
55,83/1000 = 0,055830

0,06 0,06 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
179,2/1000 = 0,179200

0,18 0,18 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,093 = 0,093000

0,09 0,09 10 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,082 = 0,082000

0,08 0,08 10 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 (0,014+0,011+0,0085+0,0057+0,0028) = 0,042000

0,04 0,04 10 m3
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 (0,017+0,013+0,013+0,01) = 0,053000

0,05 0,05 10 m3
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,1 = 0,100000

0,10 0,10 m3
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
71,2 = 71,200000

71,20 71,20 m2
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
9,2 = 9,200000

9,20 9,20 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

71,2 = 71,200000
71,20 71,20 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

71,2 = 71,200000
71,20 71,20 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

71,2 = 71,200000
71,20 71,20 m2

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
9,45 = 9,450000

9,45 9,45 m
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4.2 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm

3,4 = 3,400000
3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

94,64 = 94,640000
94,64 94,64 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

94,64 = 94,640000
94,64 94,64 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
94,64 = 94,640000

94,64 94,64 m2



G16 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   9

Kosztorys budynku garażowego G16.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 148,85 0,37 55,07

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 66,60 5,48 364,97

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 66,60 1,62 107,89

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 527,93
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 13,20 39,23 517,84
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,96 375,13 1 485,51

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 3 999,00 79,98

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,12 3 340,02 400,80

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 13,20 19,51 257,53

1.2.6 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 7,43 381,13 2 831,80

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 29,70 6,24 185,33

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 5 758,79
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 16,97 136,80 2 321,50
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 5,66 313,15 1 772,43
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 56,55 9,00 508,95
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 56,55 8,33 471,06
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 4,52 1 019,79 4 609,45
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 9 683,39
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 15 970,11
Wartość rozdziału netto: 15 970,11

VAT 3 513,42
Wartość rozdziału brutto: 19 483,53



G16 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:  10

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 94,64 103,64 9 808,49

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 4,00 51,89 207,56

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 24,43 41,54 1 014,82

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,04 312,73 637,97

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,06 3 794,57 227,67

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,18 3 135,59 564,41

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 12 460,92
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 10 0,09 13 448,97 1 210,41
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 10 0,08 13 448,97 1 075,92
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 10 0,04 19 191,42 767,66
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 10 0,05 20 778,90 1 038,95
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,10 2 077,90 207,79
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 71,20 29,70 2 114,64
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 9,20 11,77 108,28
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 6 523,65
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 71,20 9,28 660,74

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 71,20 17,28 1 230,34

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 71,20 77,40 5 510,88

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 7 401,96
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 9,45 50,97 481,67
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 80,42 273,43
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 755,10
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 27 141,63
Wartość rozdziału netto: 27 141,63

VAT 5 971,16
Wartość rozdziału brutto: 33 112,79
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 504,07 1 008,14

3.1.2 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 1 114,70 1 114,70

3.1.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 4 386,05 4 386,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 6 508,89

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 508,89

Wartość rozdziału netto: 6 508,89
VAT 1 431,96

Wartość rozdziału brutto: 7 940,85
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 94,64 30,88 2 922,48
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 94,64 24,90 2 356,54
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 5 279,02
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 94,64 8,47 801,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 801,60

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 080,62

Wartość rozdziału netto: 6 080,62
VAT 1 337,74

Wartość rozdziału brutto: 7 418,36
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 55 701,25
Wartość kosztorysu netto: 55 701,25

VAT (z rozdziałów) 12 254,28
Wartość kosztorysu brutto: 67 955,53

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 527,93
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 5 758,79
1.3 Podłoga 9 683,39

Suma elementów rozdziału 15 970,11

Wartość rozdziału netto: 15 970,11

VAT 22,00%: 3 513,42

Wartość rozdziału brutto: 19 483,53

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 12 460,92
2.2 Więźba dachowa 6 523,65
2.3 Dach 7 401,96
2.4 Orynnowanie 755,10

Suma elementów rozdziału 27 141,63

Wartość rozdziału netto: 27 141,63

VAT 22,00%: 5 971,16

Wartość rozdziału brutto: 33 112,79

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 6 508,89

Suma elementów rozdziału 6 508,89

Wartość rozdziału netto: 6 508,89

VAT 22,00%: 1 431,96

Wartość rozdziału brutto: 7 940,85
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Kosztorys budynku garażowego G16.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 5 279,02
4.2 Prace malarskie 801,60

Suma elementów rozdziału 6 080,62

Wartość rozdziału netto: 6 080,62

VAT 22,00%: 1 337,74

Wartość rozdziału brutto: 7 418,36

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 15 970,11 15 970,11 3 513,42 19 483,53
2 Stan surowy zadaszony 27 141,63 27 141,63 5 971,16 33 112,79
3 Stan surowy zamknięty 6 508,89 6 508,89 1 431,96 7 940,85
4 Stan wykończeniowy 6 080,62 6 080,62 1 337,74 7 418,36

Suma: 55 701,25 55 701,25 12 254,28 67 955,53
Wartość kosztorysu brutto: 67 955,53

Statystyka

Robocizna 12 287,92 18.1%
Materiały 33 225,48 48.9%

Sprzęt 1 001,02 1.5%
VAT 12 254,28 18.0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%


