
Kwota kosztorysu netto: 52 328,86 zł
VAT: 11 512,35 zł

Kwota kosztorysu brutto: 63 841,21 zł
Słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden  21/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G21.

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G21.

Cenniki
2 Stan surowy zadaszony

Stawka roboczogodz.: 15,20 zł

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 15,20 zł

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G21"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 99,47 0,41 40,78

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 52,84 5,94 313,87

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii I-III m3 52,84 1,71 90,36

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 445,01
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 11,86 42,08 499,07
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,64 410,14 1 492,91

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 4 095,02 122,85

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,13 3 415,46 444,01

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 11,70 20,59 240,90

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 5,85 518,30 3 032,06

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 23,40 6,63 155,14

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 5 986,94
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 10,16 154,08 1 565,45
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 3,39 343,34 1 163,92
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 33,87 9,48 321,09
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 33,87 8,33 282,14
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 2,71 1 116,88 3 026,74
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 6 359,34
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 12 791,29
Wartość rozdziału netto: 12 791,29

VAT 2 814,08
Wartość rozdziału brutto: 15 605,37



G21 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   5

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 76,81 97,35 7 477,45

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 3,00 60,99 182,97

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 22,29 43,76 975,41

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 1,86 332,20 617,89

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,03 3 885,42 116,56

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,11 3 205,86 352,64

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 9 722,92
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,92 1 443,94 1 328,42
2.2.2 KNR 202/408/3

Belka dolna, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,79 1 443,94 1 140,71
2.2.3 KNRW 202/406/6

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,18 1 448,41 260,71
2.2.4 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,31 1 274,33 395,04
2.2.5 KNR 202/407/3

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,073 2 355,46 171,95
2.2.6 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,07 2 166,76 151,67
2.2.7 KNBK 5/601/8 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, nakładki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 
96), robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 26,32 13,50 355,32

2.2.8 KNBK 5/601/8 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, nakladki,  przekrój ponad 180 cm2 (poz. 
96), materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,21 979,52 205,70

2.2.9 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu i stężające m 36,88 12,84 473,54

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 4 483,06
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 69,30 9,72 673,60

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 69,30 18,59 1 288,29

2.3.3 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 69,30 9,70 672,21

2.3.4 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 69,30 88,11 6 106,02

2.3.5 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 8,00 64,02 512,16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 9 252,28
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/2

Rynny dachowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 8,00 82,49 659,92
2.4.2 KNR 15/529/2

Rury spustowe z PCV, Fi˙7,0 m 2 3,10 93,74 290,59
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 950,51
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 24 408,77
Wartość rozdziału netto: 24 408,77

VAT 5 369,93
Wartość rozdziału brutto: 29 778,70
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 8,22 82,37 677,08

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 677,08
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 5 094,77 5 094,77
3.2.2 KNR 19/1023/3 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2,
osadzanie na kotwach szt 1,00 527,70 527,70

3.2.3 KNR 202/9010/1 (1)
Drzwi zewnętrzne 1- pełne m2 1 1,89 1 073,35 2 028,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 7 651,10

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 8 328,18

Wartość rozdziału netto: 8 328,18
VAT 1 832,20

Wartość rozdziału brutto: 10 160,38
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 76,81 34,69 2 664,54
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 85,03 28,41 2 415,70
4.1.3 KNR 202/921/1

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian zewnętrznych m2 7,22 139,98 1 010,66
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 6 090,90
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 76,81 9,24 709,72

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 709,72

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 800,62

Wartość rozdziału netto: 6 800,62
VAT 1 496,14

Wartość rozdziału brutto: 8 296,76
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 52 328,86
Wartość kosztorysu netto: 52 328,86

VAT (z rozdziałów) 11 512,35
Wartość kosztorysu brutto: 63 841,21

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 445,01
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 5 986,94
1.3 Podłoga 6 359,34

Suma elementów rozdziału 12 791,29

Wartość rozdziału netto: 12 791,29

VAT 22,00%: 2 814,08

Wartość rozdziału brutto: 15 605,37

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 9 722,92
2.2 Więźba dachowa 4 483,06
2.3 Dach 9 252,28
2.4 Orynnowanie 950,51

Suma elementów rozdziału 24 408,77

Wartość rozdziału netto: 24 408,77

VAT 22,00%: 5 369,93

Wartość rozdziału brutto: 29 778,70

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ściany działowe 677,08
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Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.2 Stolarka zewnętrzna 7 651,10

Suma elementów rozdziału 8 328,18

Wartość rozdziału netto: 8 328,18

VAT 22,00%: 1 832,20

Wartość rozdziału brutto: 10 160,38

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 6 090,90
4.2 Prace malarskie 709,72

Suma elementów rozdziału 6 800,62

Wartość rozdziału netto: 6 800,62

VAT 22,00%: 1 496,14

Wartość rozdziału brutto: 8 296,76

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 12 791,29 12 791,29 2 814,08 15 605,37
2 Stan surowy zadaszony 24 408,77 24 408,77 5 369,93 29 778,70
3 Stan surowy zamknięty 8 328,18 8 328,18 1 832,20 10 160,38
4 Stan wykończeniowy 6 800,62 6 800,62 1 496,14 8 296,76

Suma: 52 328,86 52 328,86 11 512,35 63 841,21
Wartość kosztorysu brutto: 63 841,21

Statystyka

Robocizna 11 216,69 17.6%
Materiały 29 908,70 46.8%

Sprzęt 742,59 1.2%
VAT 11 512,35 18.0%
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