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Kosztorys budynku garażowego G262.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 4 kwartał 2010

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Kosztorys budynku garażowego G262.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G262"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.



G262 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   4

Kosztorys budynku garażowego G262.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
30,25*15,25 = 461,312500

461,31 461,31 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (27,25*2+12,25*2+11,25*2+4)*1,5*1,2 = 189,900000

189,90 189,90 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

189,9 = 189,900000
189,90 189,90 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (27,25*2+12,25*2+11,25*2)*0,4 = 40,600000

40,60 40,60 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (27,25*2+12,25*2+11,25*2)*0,4*0,3 = 12,180000

12,18 12,18 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
76,88/1000 = 0,076880

0,08 0,08 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
383,62/1000 = 0,383620

0,38 0,38 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(27,25*2+12,25*2+11,25*2)*0,4 = 40,600000

40,60 40,60 m2
1.2.6 KNR 202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(27,25*2+12,25*2+11,25*2)*0,25*0,8 = 20,300000

20,30 20,30 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(27,25*2+12,25*2+11,25*2)*0,8 = 81,200000
81,20 81,20 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
298*0,3 = 89,400000

89,40 89,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
298*0,1 = 29,800000

29,80 29,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
298 = 298,000000

298,00 298,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

298 = 298,000000
298,00 298,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

298*0,08 = 23,840000
23,84 23,84 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

153,36+124,95+68,16*2+48,93*2 = 512,490000
= 0,000000

512,49 512,49 m2
2.1.2 KNR 202/126/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

21 = 21,000000
21,00 21,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*100 = 6,250000
N1 0,25*0,5*4,9 = 0,612500

6,86 6,86 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
113,82/1000 = 0,113820

0,11 0,11 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
405,15/1000 = 0,405150

0,41 0,41 t
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(5,5+5+2,5+2,12)*0,12 = 1,814400

1,81 1,81 m2
2.2.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

1,81 = 1,810000
1,81 1,81 m2

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(5,5+5+2,5+2,12)*4 = 60,480000
60,48 60,48 m2

2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, pas górny; przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,217 = 0,217000

0,22 0,22 27 m3
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, pas dolny przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,155 = 0,155000

0,16 0,16 27 m3
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S12 0,005+0,005+0,006+0,006+0,007+ 

0,007+0,008+0,008+0,009+0,01+0,011+ 
0,011 = 0,093000

0,09 0,09 27 m3
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K11 0,007+0,011+0,012+0,012+0,012+ 

0,013+0,016+0,016+0,017+0,017 = 0,133000
0,13 0,13 27 m3

2.3.5 KNR 202/408/2
Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

1,082 = 1,082000
1,08 1,08 m3

2.3.6 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

325 = 325,000000
325,00 325,00 m2

2.3.7 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

79,5 = 79,500000
79,50 79,50 m

2.4 Dach
2.4.1 KNNR 2/507/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe
325 = 325,000000

325,00 325,00 m2
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
27 = 27,000000

27,00 27,00 m
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.5.2 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm

4,3 = 4,300000
4,30 4,30 3 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

153,36+124,95+68,16*2 = 414,630000
414,63 414,63 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

153,36+124,95+68,16*2+48,93*4+ 
60,48*2 = 731,310000

731,31 731,31 m2
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
414,63 = 414,630000

414,63 414,63 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 461,31 0,41 189,14

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 189,90 5,86 1 112,81

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 189,90 1,70 322,83

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 1 624,78
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 40,60 40,82 1 657,29
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 12,18 387,46 4 719,26

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,08 4 155,89 332,47

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,38 3 435,17 1 305,36

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 40,60 20,14 817,68

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 20,30 513,61 10 426,28

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 81,20 6,51 528,61

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 19 786,95
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 89,40 146,93 13 135,54
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 29,80 321,65 9 585,17

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 298,00 9,31 2 774,38

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 298,00 8,33 2 482,34
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 23,84 1 052,02 25 080,16
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 53 057,59
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 74 469,32
Wartość rozdziału netto: 74 469,32

VAT 17 127,94
Wartość rozdziału brutto: 91 597,26
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 512,49 106,52 54 590,43

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 21,00 56,90 1 194,90

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 6,86 318,15 2 182,51

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,11 3 940,20 433,42

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,41 3 219,48 1 319,99

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne 59 721,25
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 1,81 18,34 33,20

2.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 1,81 12,06 21,83

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 60,48 77,06 4 660,59

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 4 715,62
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, pas górny; przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 27 0,22 37 879,63 8 333,52
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, pas dolny przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 27 0,16 37 879,63 6 060,74
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 27 0,09 61 553,08 5 539,78
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 27 0,13 58 181,80 7 563,63
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,08 2 154,90 2 327,29
2.3.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 325,00 32,58 10 588,50
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 79,50 12,38 984,21
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 41 397,67
2.4 Dach
2.4.1 KNNR 2/507/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 
2-warstwowe m2 325,00 53,45 17 371,25

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 17 371,25
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 27,00 52,28 1 411,56
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 3 4,30 124,55 535,57
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 1 947,13
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 125 152,92
Wartość rozdziału netto: 125 152,92

VAT 28 785,17
Wartość rozdziału brutto: 153 938,09
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 2 959,68 2 959,68
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka zewnętrzna 2 959,68
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 2 959,68
Wartość rozdziału netto: 2 959,68

VAT 680,73
Wartość rozdziału brutto: 3 640,41
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 414,63 33,27 13 794,74
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 731,31 26,85 19 635,67
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 33 430,41
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 414,63 8,91 3 694,35

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 3 694,35

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 37 124,76

Wartość rozdziału netto: 37 124,76
VAT 8 538,69

Wartość rozdziału brutto: 45 663,45
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 239 706,68
Wartość kosztorysu netto: 239 706,68

VAT (z rozdziałów) 55 132,53
Wartość kosztorysu brutto: 294 839,21

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 624,78
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 19 786,95
1.3 Podłoga 53 057,59

Suma elementów rozdziału 74 469,32

Wartość rozdziału netto: 74 469,32

VAT 23,00%: 17 127,94

Wartość rozdziału brutto: 91 597,26

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne 59 721,25
2.2 Ściany działowe 4 715,62
2.3 Więźba dachowa 41 397,67
2.4 Dach 17 371,25
2.5 Orynnowanie 1 947,13

Suma elementów rozdziału 125 152,92

Wartość rozdziału netto: 125 152,92

VAT 23,00%: 28 785,17

Wartość rozdziału brutto: 153 938,09

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 2 959,68

Suma elementów rozdziału 2 959,68

Wartość rozdziału netto: 2 959,68

VAT 23,00%: 680,73

Wartość rozdziału brutto: 3 640,41
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Kosztorys budynku garażowego G262.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 33 430,41
4.2 Prace malarskie 3 694,35

Suma elementów rozdziału 37 124,76

Wartość rozdziału netto: 37 124,76

VAT 23,00%: 8 538,69

Wartość rozdziału brutto: 45 663,45

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 74 469,32 74 469,32 17 127,94 91 597,26
2 Stan surowy zadaszony 125 152,92 125 152,92 28 785,17 153 938,09
3 Stan surowy zamknięty 2 959,68 2 959,68 680,73 3 640,41
4 Stan wykończeniowy 37 124,76 37 124,76 8 538,69 45 663,45

Suma: 239 706,68 239 706,68 55 132,53 294 839,21
Wartość kosztorysu brutto: 294 839,21

Statystyka

Robocizna 51 454,88 17.5%
Materiały 138 045,09 46.8%

Sprzęt 3 521,99 1.2%
VAT 55 132,53 18.7%
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