
Kwota kosztorysu netto: 44 337,39 zł
VAT: 9 754,22 zł

Kwota kosztorysu brutto: 54 091,61 zł
Słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden  61/100 zł

Kosztorys opracowali:
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Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........
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Kosztorys budynku garażowego G2A.
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Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G2A.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G2A.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G2A"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G2A.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
11,15*9,65 = 107,597500

107,60 107,60 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (8,15*2+6,65*2+4)*1,5*1,2 = 60,480000

60,48 60,48 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

60,48 = 60,480000
60,48 60,48 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (8,15*2+6,65*2)*0,4 = 11,840000

11,84 11,84 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (8,15*2+6,65*2)*0,4*0,3 = 3,552000

3,55 3,55 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
21,7/1000 = 0,021700

0,02 0,02 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
117,22/1000 = 0,117220

0,12 0,12 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
F (8,15*2+6,65*2)*0,4 = 11,840000

11,84 11,84 m2
1.2.6 KNR 202/202/1 (2)

Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (8,15*2+6,65*2)*0,25*0,9 = 6,660000

6,66 6,66 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa
F (8,15*2+6,65*2)*0,9 = 26,640000

26,64 26,64 m2
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
45*0,3 = 13,500000

13,50 13,50 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
45*0,1 = 4,500000

4,50 4,50 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
45 = 45,000000

45,00 45,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

45 = 45,000000
45,00 45,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

45*0,08 = 3,600000
3,60 3,60 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

31,61+24,48+25,62*2-12 = 95,330000
95,33 95,33 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,2*28 = 1,400000
N1 0,25*0,45*5,5 = 0,618750

2,02 2,02 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
31,95/1000 = 0,031950

0,03 0,03 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
131,73/1000 = 0,131730

0,13 0,13 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,322 = 1,322000

1,32 1,32 m3
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,147 = 0,147000

0,15 0,15 m3
2.2.3 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
54 = 54,000000

54,00 54,00 m2
2.2.4 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
7,5+1,8 = 9,300000

9,30 9,30 m
2.3 Dach
2.3.1 KNNR 2/507/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe 54,00 m2
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
8 = 8,000000

8,00 8,00 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,6 = 3,600000

3,60 3,60 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.2 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.3 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, 
ponad 2.0˙m2

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

95,33 = 95,330000
95,33 95,33 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

95,33 = 95,330000
95,33 95,33 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
95,33 = 95,330000

95,33 95,33 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 107,60 0,37 39,81

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 60,48 5,48 331,43

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 60,48 1,62 97,98

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 469,22
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 11,84 39,23 464,48
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,55 375,13 1 331,71

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 3 999,00 79,98

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,12 3 340,02 400,80

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 11,84 19,51 231,00

1.2.6 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 6,66 381,13 2 538,33

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 26,64 6,24 166,23

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 5 212,53
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 13,50 136,80 1 846,80
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 4,50 313,15 1 409,18
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 45,00 9,00 405,00
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 45,00 8,33 374,85
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 3,60 1 019,79 3 671,24
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 7 707,07
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 13 388,82
Wartość rozdziału netto: 13 388,82

VAT 2 945,54
Wartość rozdziału brutto: 16 334,36
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 95,33 103,64 9 880,00

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 3,00 51,89 155,67

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,02 312,73 631,71

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,03 3 794,57 113,84

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,13 3 135,59 407,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 11 188,85
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,32 1 344,90 1 775,27
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,15 1 182,89 177,43
2.2.3 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 54,00 30,39 1 641,06
2.2.4 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 9,30 11,77 109,46
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 3 703,22
2.3 Dach
2.3.1 KNNR 2/507/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 
2-warstwowe m2 54,00 52,54 2 837,16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 2 837,16
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 8,00 50,97 407,76
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,60 80,42 289,51
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 697,27
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 18 426,50
Wartość rozdziału netto: 18 426,50

VAT 4 053,83
Wartość rozdziału brutto: 22 480,33



G2A koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:  10

Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 1,00 571,14 571,14

3.1.2 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wejściowych szt 1,00 65,45 65,45

3.1.3 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 1,00 259,77 259,77

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 1 114,70 1 114,70

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 4 386,05 4 386,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 6 397,11

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 397,11

Wartość rozdziału netto: 6 397,11
VAT 1 407,36

Wartość rozdziału brutto: 7 804,47
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 95,33 30,88 2 943,79
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 95,33 24,90 2 373,72
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 5 317,51
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 95,33 8,47 807,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 807,45

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 124,96

Wartość rozdziału netto: 6 124,96
VAT 1 347,49

Wartość rozdziału brutto: 7 472,45
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 44 337,39
Wartość kosztorysu netto: 44 337,39

VAT (z rozdziałów) 9 754,22
Wartość kosztorysu brutto: 54 091,61

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 469,22
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 5 212,53
1.3 Podłoga 7 707,07

Suma elementów rozdziału 13 388,82

Wartość rozdziału netto: 13 388,82

VAT 22,00%: 2 945,54

Wartość rozdziału brutto: 16 334,36

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 11 188,85
2.2 Więźba dachowa 3 703,22
2.3 Dach 2 837,16
2.4 Orynnowanie 697,27

Suma elementów rozdziału 18 426,50

Wartość rozdziału netto: 18 426,50

VAT 22,00%: 4 053,83

Wartość rozdziału brutto: 22 480,33

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 6 397,11

Suma elementów rozdziału 6 397,11

Wartość rozdziału netto: 6 397,11

VAT 22,00%: 1 407,36

Wartość rozdziału brutto: 7 804,47
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4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 5 317,51
4.2 Prace malarskie 807,45

Suma elementów rozdziału 6 124,96

Wartość rozdziału netto: 6 124,96

VAT 22,00%: 1 347,49

Wartość rozdziału brutto: 7 472,45

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 13 388,82 13 388,82 2 945,54 16 334,36
2 Stan surowy zadaszony 18 426,50 18 426,50 4 053,83 22 480,33
3 Stan surowy zamknięty 6 397,11 6 397,11 1 407,36 7 804,47
4 Stan wykończeniowy 6 124,96 6 124,96 1 347,49 7 472,45

Suma: 44 337,39 44 337,39 9 754,22 54 091,61
Wartość kosztorysu brutto: 54 091,61

Statystyka

Robocizna 8 621,26 15.9%
Materiały 28 221,86 52.2%

Sprzęt 900,42 1.7%
VAT 9 754,22 18.0%
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