
Kwota kosztorysu netto: 63 852,15 zł
VAT: 14 047,47 zł

Kwota kosztorysu brutto: 77 899,62 zł
Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć  62/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G15.

Data: 2009-10-15
Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G15.

Cenniki
1 Stan zerowy

Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 15,20 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 15,20 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

4 Stan wykończeniowy
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G15.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G15"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G15.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
11,85*9,65 = 114,352500

114,35 114,35 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (8,87*2+6,65*2)*1,5*1,2 = 55,872000

55,87 55,87 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

55,87 = 55,870000
55,87 55,87 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (8,87*2+6,65*2)*0,4 = 12,416000

12,42 12,42 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (8,87*2+6,65*2)*0,4*0,3 = 3,724800

3,72 3,72 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
22,86/1000 = 0,022860

, = 0,000000
0,02 0,02 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

108,26/1000 = 0,108260
0,11 0,11 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(8,87*2+6,65*2)*0,4 = 12,416000
12,42 12,42 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(8,87*2+6,65*2)*0,25*0,8 = 6,208000
6,21 6,21 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(8,87*2+6,65*2)*0,8 = 24,832000
24,83 24,83 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
49*0,3 = 14,700000

14,70 14,70 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
49*0,1 = 4,900000

4,90 4,90 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
49 = 49,000000

49,00 49,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

49 = 49,000000
49,00 49,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

49*0,08 = 3,920000
3,92 3,92 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

27,75+45,25+28*2-5,76*2 = 117,480000
117,48 117,48 m2

2.1.2 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki 
do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

7,2*2,93 = 21,096000
21,10 21,10 m2

2.1.3 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

6 = 6,000000
6,00 6,00 szt

2.1.4 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*29,44 = 22,080000
Nadproże (0,25+0,5*2)*2,9*2 = 7,250000

29,33 29,33 m2
2.1.5 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*29,44 = 1,840000
N 0,25*0,5*2,9*2 = 0,725000

2,57 2,57 m3
2.1.6 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
48,96/1000 = 0,048960

0,05 0,05 t
2.1.7 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
131,65/1000 = 0,131650

0,13 0,13 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,086*9 = 0,774000

0,77 0,77 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,076*9 = 0,684000

0,68 0,68 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 (0,013+0,010+0,007+0,005+0,003)*9 = 0,342000

0,34 0,34 m3
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 (0,015+0,012+0,011+0,008)*9 = 0,414000

0,41 0,41 m3
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,089 = 0,089000

0,09 0,09 m3
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
64 = 64,000000

64,00 64,00 m2
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
8,87+7,1 = 15,970000

15,97 15,97 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
9,12 = 9,120000

9,12 9,12 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
2 = 2,000000

2,00 2,00 szt
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

117,48 = 117,480000
117,48 117,48 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

117,48+21,1*2 = 159,680000
159,68 159,68 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
117,48 = 117,480000

117,48 117,48 m2
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Kosztorys budynku garażowego G15.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 114,35 0,41 46,88

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 55,87 5,99 334,66

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 55,87 1,71 95,54

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 477,08
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 12,42 41,93 520,77
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,72 395,33 1 470,63

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 4 259,53 85,19

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,11 3 495,32 384,49

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 12,42 20,55 255,23

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,21 521,91 3 241,06

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 24,83 6,70 166,36

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 6 123,73
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 14,70 154,07 2 264,83
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 4,90 326,58 1 600,24
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 49,00 9,51 465,99
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 49,00 8,33 408,17
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 3,92 1 074,72 4 212,90
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 8 952,13
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 15 552,94
Wartość rozdziału netto: 15 552,94

VAT 3 421,65
Wartość rozdziału brutto: 18 974,59
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 117,48 108,54 12 751,28

2.1.2 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 
(pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 21,10 77,11 1 627,02

2.1.3 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 60,44 362,64

2.1.4 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 29,33 43,61 1 279,08

2.1.5 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,57 319,62 821,42

2.1.6 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,05 4 042,79 202,14

2.1.7 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,13 3 278,58 426,22

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 17 469,80
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,77 1 432,61 1 103,11
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,68 1 432,61 974,17
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,34 2 349,71 798,90
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,41 2 207,11 904,92
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,09 2 207,11 198,64
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 64,00 33,10 2 118,40
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 15,97 12,79 204,26
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 6 302,40
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 64,00 9,95 636,80

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 64,00 18,29 1 170,56

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 64,00 85,21 5 453,44

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 7 260,80
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 9,12 53,18 485,00
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 84,88 288,59
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 773,59
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 31 806,59
Wartość rozdziału netto: 31 806,59

VAT 6 997,45
Wartość rozdziału brutto: 38 804,04
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 1 901,03 3 802,06
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 487,90 975,80

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 2,00 1 023,35 2 046,70

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 6 824,56

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 824,56

Wartość rozdziału netto: 6 824,56
VAT 1 501,40

Wartość rozdziału brutto: 8 325,96
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 117,48 34,82 4 090,65
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 159,68 28,16 4 496,59
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 8 587,24
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 117,48 9,20 1 080,82

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 080,82

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 9 668,06

Wartość rozdziału netto: 9 668,06
VAT 2 126,97

Wartość rozdziału brutto: 11 795,03
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 63 852,15
Wartość kosztorysu netto: 63 852,15

VAT (z rozdziałów) 14 047,47
Wartość kosztorysu brutto: 77 899,62

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 477,08
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 6 123,73
1.3 Podłoga 8 952,13

Suma elementów rozdziału 15 552,94

Wartość rozdziału netto: 15 552,94

VAT 22,00%: 3 421,65

Wartość rozdziału brutto: 18 974,59

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 17 469,80
2.2 Więźba dachowa 6 302,40
2.3 Dach 7 260,80
2.4 Orynnowanie 773,59

Suma elementów rozdziału 31 806,59

Wartość rozdziału netto: 31 806,59

VAT 22,00%: 6 997,45

Wartość rozdziału brutto: 38 804,04

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 6 824,56

Suma elementów rozdziału 6 824,56

Wartość rozdziału netto: 6 824,56

VAT 22,00%: 1 501,40

Wartość rozdziału brutto: 8 325,96
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Kosztorys budynku garażowego G15.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 8 587,24
4.2 Prace malarskie 1 080,82

Suma elementów rozdziału 9 668,06

Wartość rozdziału netto: 9 668,06

VAT 22,00%: 2 126,97

Wartość rozdziału brutto: 11 795,03

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 15 552,94 15 552,94 3 421,65 18 974,59
2 Stan surowy zadaszony 31 806,59 31 806,59 6 997,45 38 804,04
3 Stan surowy zamknięty 6 824,56 6 824,56 1 501,40 8 325,96
4 Stan wykończeniowy 9 668,06 9 668,06 2 126,97 11 795,03

Suma: 63 852,15 63 852,15 14 047,47 77 899,62
Wartość kosztorysu brutto: 77 899,62

Statystyka

Robocizna 14 154,14 18.2%
Materiały 35 772,83 45.9%

Sprzęt 960,29 1.2%
VAT 14 047,47 18.0%
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