
Kwota kosztorysu netto: 21 360,86 zł
VAT: 4 699,40 zł

Kwota kosztorysu brutto: 26 060,26 zł
Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt  26/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku G182.

Data: 2009-10-15
Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku G182.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%



G182 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   3

Kosztorys budynku G182.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku G182
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
8,68*6,77 = 58,763600

58,76 58,76 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (5,68*2+3,77*2+4)*1,5*1,2 = 41,220000

41,22 41,22 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

41,22 = 41,220000
41,22 41,22 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (5,68*2+3,77*2)*0,4 = 7,560000

7,56 7,56 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (5,68*2+3,77*2)*0,4*0,3 = 2,268000

2,27 2,27 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
15,42/1000 = 0,015420

0,02 0,02 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
79/1000 = 0,079000

0,08 0,08 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
F (5,68*2+3,77*2)*0,4 = 7,560000

7,56 7,56 m2
1.2.6 KNR 202/202/1 (2)

Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (5,68*2+3,77*2)*0,25*0,9 = 4,252500

4,25 4,25 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa
F (5,68*2+3,77*2)*0,9 = 17,010000

17,01 17,01 m2
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
16*0,3 = 4,800000

4,80 4,80 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
16*0,1 = 1,600000

1,60 1,60 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
16 = 16,000000

16,00 16,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

16*0,08 = 1,280000
1,28 1,28 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

15,04*2+11,46*2 = 53,000000
53,00 53,00 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków,
otwory na drzwi, wrota i okna

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,2*17,24 = 0,862000

0,86 0,86 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
16,04/1000 = 0,016040

0,02 0,02 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
75,44/1000 = 0,075440

0,08 0,08 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,381 = 0,381000

0,38 0,38 m3
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,103 = 0,103000

0,10 0,10 m3
2.2.3 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki,nakładki, belki; przekrój do 180 cm2 (poz. 95), robocizna i 
praca sprzętu (na 1 m)

5,25 = 5,250000
5,25 5,25 m

2.2.4 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki,nakładki, belki; przekrój do 180 cm2 (poz. 95), materiały (na 
1 m3 drewna)

0,02 = 0,020000
0,02 0,02 m3

2.2.5 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

26 = 26,000000
26,00 26,00 m2

2.2.6 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

8,5+6,1 = 14,600000
14,60 14,60 m

2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

26 = 26,000000
26,00 26,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

26 = 26,000000
26,00 26,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

26 = 26,000000
26,00 26,00 m2

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
6,1 = 6,100000

6,10 6,10 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
2,9 = 2,900000

2,90 2,90 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/3 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych
1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
3.1.2 KNR 202/1019/4

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, 
ponad 2.0˙m2

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

53 = 53,000000
53,00 53,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

53 = 53,000000
53,00 53,00 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
53 = 53,000000

53,00 53,00 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 58,76 0,37 21,74

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 41,22 5,48 225,89

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii I-III m3 41,22 1,62 66,78

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 314,41
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 7,56 39,23 296,58
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 2,27 375,13 851,55

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 3 999,00 79,98

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,08 3 340,02 267,20

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 7,56 19,51 147,50

1.2.6 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 4,25 381,13 1 619,80

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 17,01 6,24 106,14

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 3 368,75
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 4,80 136,80 656,64
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 1,60 313,15 501,04
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 16,00 9,00 144,00
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 16,00 8,33 133,28
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 1,28 1 019,79 1 305,33
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 2 740,29
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 6 423,45
Wartość rozdziału netto: 6 423,45

VAT 1 413,16
Wartość rozdziału brutto: 7 836,61
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 53,00 103,64 5 492,92

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 1,00 51,89 51,89

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 0,86 312,73 268,95

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,02 3 794,57 75,89

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,08 3 135,59 250,85

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 6 140,50
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,38 1 344,90 511,06
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,10 1 182,89 118,29
2.2.3 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki,nakładki, belki; przekrój do 180 cm2 
(poz. 95), robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 5,25 62,04 325,71

2.2.4 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki,nakładki, belki; przekrój do 180 cm2 
(poz. 95), materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,02 942,61 18,85

2.2.5 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 26,00 30,39 790,14

2.2.6 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 14,60 11,77 171,84

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 1 935,89
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 26,00 9,28 241,28

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 26,00 17,28 449,28

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 26,00 77,40 2 012,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 2 702,96
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 6,10 50,97 310,92
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2,90 40,23 116,67
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 427,59
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 11 206,94
Wartość rozdziału netto: 11 206,94

VAT 2 465,53
Wartość rozdziału brutto: 13 672,47
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/3 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wejściowych szt 1,00 65,45 65,45

3.1.2 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 1,00 259,77 259,77

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 325,22

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 325,22

Wartość rozdziału netto: 325,22
VAT 71,55

Wartość rozdziału brutto: 396,77
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 53,00 30,88 1 636,64
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 53,00 24,90 1 319,70
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 2 956,34
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 53,00 8,47 448,91

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 448,91

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 3 405,25

Wartość rozdziału netto: 3 405,25
VAT 749,16

Wartość rozdziału brutto: 4 154,41
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 21 360,86
Wartość kosztorysu netto: 21 360,86

VAT (z rozdziałów) 4 699,40
Wartość kosztorysu brutto: 26 060,26

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 314,41
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 3 368,75
1.3 Podłoga 2 740,29

Suma elementów rozdziału 6 423,45

Wartość rozdziału netto: 6 423,45

VAT 22,00%: 1 413,16

Wartość rozdziału brutto: 7 836,61

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 6 140,50
2.2 Więźba dachowa 1 935,89
2.3 Dach 2 702,96
2.4 Orynnowanie 427,59

Suma elementów rozdziału 11 206,94

Wartość rozdziału netto: 11 206,94

VAT 22,00%: 2 465,53

Wartość rozdziału brutto: 13 672,47

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 325,22

Suma elementów rozdziału 325,22

Wartość rozdziału netto: 325,22

VAT 22,00%: 71,55

Wartość rozdziału brutto: 396,77
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Kosztorys budynku G182.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 2 956,34
4.2 Prace malarskie 448,91

Suma elementów rozdziału 3 405,25

Wartość rozdziału netto: 3 405,25

VAT 22,00%: 749,16

Wartość rozdziału brutto: 4 154,41

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 6 423,45 6 423,45 1 413,16 7 836,61
2 Stan surowy zadaszony 11 206,94 11 206,94 2 465,53 13 672,47
3 Stan surowy zamknięty 325,22 325,22 71,55 396,77
4 Stan wykończeniowy 3 405,25 3 405,25 749,16 4 154,41

Suma: 21 360,86 21 360,86 4 699,40 26 060,26
Wartość kosztorysu brutto: 26 060,26

Statystyka

Robocizna 5 098,79 19.6%
Materiały 11 600,09 44.5%

Sprzęt 663,15 2.5%
VAT 4 699,40 18.0%
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