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Kosztorys budynku garażowego G198.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 4 kwartał 2010

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Kosztorys budynku garażowego G198.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G198"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G198.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
14,1*8,08 = 113,928000

113,93 113,93 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (11,1*2+8,08*2+4)*1,5*1,2 = 76,248000

76,25 76,25 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

76,25 = 76,250000
76,25 76,25 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (11,1*2+8,08*2)*0,4 = 15,344000

15,34 15,34 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (11,1*2+8,08*2)*0,4*0,3 = 4,603200

4,60 4,60 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
29,22/1000 = 0,029220

, = 0,000000
0,03 0,03 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

148,83/1000 = 0,148830
0,15 0,15 t

1.2.5 KNR 202/1909/3 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 16mm

20,54/1000 = 0,020540
0,02 0,02 t

1.2.6 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(11,1*2+8,08*2)*0,4 = 15,344000
15,34 15,34 m2

1.2.7 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(11,1*2+8,08*2)*0,25*0,8 = 7,672000
7,67 7,67 m3

1.2.8 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(11,1*2+8,08*2)*0,8 = 30,688000
30,69 30,69 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
78*0,3 = 23,400000

23,40 23,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
78*0,1 = 7,800000

7,80 7,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
78 = 78,000000

78,00 78,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

78 = 78,000000
78,00 78,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

78*0,08 = 6,240000
6,24 6,24 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

39,48+67,2+37,05*2-8,4*2 = 163,980000
= 0,000000

163,98 163,98 m2
2.1.2 KNR 202/126/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

10 = 10,000000
10,00 10,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*36,9 = 2,306250
N1 0,25*0,25*2,8*2 = 0,350000

2,66 2,66 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
42,36/1000 = 0,042360

0,04 0,04 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
148,83/1000 = 0,148830

0,15 0,15 t
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(7,5+2,7)*0,12 = 1,224000

1,22 1,22 m2
2.2.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

1,22 = 1,220000
1,22 1,22 m2

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(7,5+2,7)*3,2 = 32,640000
32,64 32,64 m2

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,1049 = 0,104900

0,10 0,10 13 m3
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,0944 = 0,094400

0,09 0,09 13 m3
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 0,0163+0,0136+0,0109+0,0082+0,0054+ 

0,0027 = 0,057100
0,06 0,06 13 m3

2.3.4 KNR 202/408/2
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,0186+0,0144+0,0142+0,0109+0,0107 = 0,068800

0,07 0,07 13 m3
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,127 = 0,127000

0,13 0,13 m3
2.3.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
105 = 105,000000

105,00 105,00 m2
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
11,75+17,48 = 29,230000

29,23 29,23 m
2.3.8 KNR 1901/418/4

Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na styk, powierzchnia powyżej 10,0˙m2
19 = 19,000000

19,00 19,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

105 = 105,000000
105,00 105,00 m2

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

105 = 105,000000
105,00 105,00 m2

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

105 = 105,000000
105,00 105,00 m2

2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
11,75 = 11,750000

11,75 11,75 m
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,9 = 3,900000

3,90 3,90 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.4 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

163,98 = 163,980000
163,98 163,98 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

32,64*2+163,98 = 229,260000
229,26 229,26 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
163,98 = 163,980000

163,98 163,98 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 113,93 0,41 46,71

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 76,25 5,86 446,83

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 76,25 1,70 129,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 623,17
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 15,34 40,82 626,18
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 4,60 387,46 1 782,32

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 4 155,89 124,68

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,15 3 435,17 515,28

1.2.5 KNR 202/1909/3 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 16mm t 0,02 985,97 19,72

1.2.6 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 15,34 20,14 308,95

1.2.7 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 7,67 513,61 3 939,39

1.2.8 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 30,69 6,51 199,79

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 7 516,31
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 23,40 146,93 3 438,16
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 7,80 321,65 2 508,87

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 78,00 9,31 726,18

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 78,00 8,33 649,74
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 6,24 1 052,02 6 564,60
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 13 887,55
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 22 027,03
Wartość rozdziału netto: 22 027,03

VAT 5 066,22
Wartość rozdziału brutto: 27 093,25
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 163,98 106,52 17 467,15

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 10,00 56,90 569,00

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,66 318,15 846,28

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,04 3 940,20 157,61

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,15 3 219,48 482,92

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne 19 522,96
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 1,22 18,34 22,37

2.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 1,22 12,06 14,71

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 32,64 77,06 2 515,24

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm szt 1,00 105,73 105,73

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 2 658,05
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 13 0,10 18 238,34 1 823,83
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 13 0,09 18 238,34 1 641,45
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 13 0,06 29 636,66 1 778,20
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 13 0,07 28 013,45 1 960,94
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,13 2 154,90 280,14
2.3.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 105,00 32,58 3 420,90
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 29,23 12,38 361,87
2.3.8 KNR 1901/418/4

Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na styk, powierzchnia 
powyżej 10,0˙m2 m2 19,00 66,68 1 266,92

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 12 534,25
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 105,00 9,66 1 014,30

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 105,00 17,89 1 878,45

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 105,00 81,98 8 607,90

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 11 500,65
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 11,75 52,28 614,29
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,90 83,03 323,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 938,11
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 47 154,02
Wartość rozdziału netto: 47 154,02

VAT 10 845,42
Wartość rozdziału brutto: 57 999,44
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 3,00 124,61 373,83

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 3,00 516,96 1 550,88

3.1.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 592,12 1 184,24

3.1.4 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 3,00 315,93 947,79

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 2 959,68 5 919,36

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 9 976,10

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 9 976,10

Wartość rozdziału netto: 9 976,10
VAT 2 294,50

Wartość rozdziału brutto: 12 270,60
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 163,98 33,27 5 455,61
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 229,26 26,85 6 155,63
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 11 611,24
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 163,98 8,91 1 461,06

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 461,06

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 13 072,30

Wartość rozdziału netto: 13 072,30
VAT 3 006,63

Wartość rozdziału brutto: 16 078,93
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 92 229,45
Wartość kosztorysu netto: 92 229,45

VAT (z rozdziałów) 21 212,77
Wartość kosztorysu brutto: 113 442,22

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 623,17
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 7 516,31
1.3 Podłoga 13 887,55

Suma elementów rozdziału 22 027,03

Wartość rozdziału netto: 22 027,03

VAT 23,00%: 5 066,22

Wartość rozdziału brutto: 27 093,25

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne 19 522,96
2.2 Ściany działowe 2 658,05
2.3 Więźba dachowa 12 534,25
2.4 Dach 11 500,65
2.5 Orynnowanie 938,11

Suma elementów rozdziału 47 154,02

Wartość rozdziału netto: 47 154,02

VAT 23,00%: 10 845,42

Wartość rozdziału brutto: 57 999,44

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 9 976,10

Suma elementów rozdziału 9 976,10

Wartość rozdziału netto: 9 976,10

VAT 23,00%: 2 294,50

Wartość rozdziału brutto: 12 270,60
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Kosztorys budynku garażowego G198.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 11 611,24
4.2 Prace malarskie 1 461,06

Suma elementów rozdziału 13 072,30

Wartość rozdziału netto: 13 072,30

VAT 23,00%: 3 006,63

Wartość rozdziału brutto: 16 078,93

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 22 027,03 22 027,03 5 066,22 27 093,25
2 Stan surowy zadaszony 47 154,02 47 154,02 10 845,42 57 999,44
3 Stan surowy zamknięty 9 976,10 9 976,10 2 294,50 12 270,60
4 Stan wykończeniowy 13 072,30 13 072,30 3 006,63 16 078,93

Suma: 92 229,45 92 229,45 21 212,77 113 442,22
Wartość kosztorysu brutto: 113 442,22

Statystyka

Robocizna 20 110,02 17.7%
Materiały 52 704,06 46.5%

Sprzęt 1 263,27 1.1%
VAT 21 212,77 18.7%
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