
Kwota kosztorysu netto: 235 387,39 zł
VAT: 51 785,22 zł
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Kosztorys budynku garażowego G221.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G221.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G221"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G221.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
36,75*14,75 = 542,062500

542,06 542,06 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (33,75*2+11,75*2+11,35*2+4)*1,5*1,2 = 211,860000

211,86 211,86 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

211,86 = 211,860000
211,86 211,86 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (33,75*2+11,75*2+11,35*2)*0,4 = 45,480000

45,48 45,48 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (33,75*2+11,75*2+11,35*2)*0,4*0,3 = 13,644000

13,64 13,64 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
92,35/1000 = 0,092350

0,09 0,09 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
426,6/1000 = 0,426600

0,43 0,43 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
F (33,75*2+11,75*2+11,35*2)*0,4 = 45,480000

45,48 45,48 m2
1.2.6 KNR 202/202/1 (2)

Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (33,75*2+11,75*2+11,35*2)*0,25*0,9 = 25,582500

25,58 25,58 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa
F (33,75*2+11,75*2+11,35*2)*0,9 = 102,330000

102,33 102,33 m2
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
368*0,3 = 110,400000

110,40 110,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
368*0,1 = 36,800000

36,80 36,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
368 = 368,000000

368,00 368,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

368 = 368,000000
368,00 368,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

368*0,08 = 29,440000
29,44 29,44 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

144,05*2+31,32*2+28,33*2-18,04*4 = 335,240000
335,24 335,24 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

18 = 18,000000
18,00 18,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*115 = 7,187500
N-BG 0,25*0,45*4,9*4 = 2,205000
S 0,25*0,25*5,05*8 = 2,525000

11,92 11,92 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
298,07/1000 = 0,298070

0,30 0,30 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
725,67/1000 = 0,725670

0,73 0,73 t
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
4,25*0,12 = 0,510000

0,51 0,51 m2
2.2.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

0,51 = 0,510000
0,51 0,51 m2

2.2.3 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5˙cm

4,25*4,55 = 19,337500
19,34 19,34 m2

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,144 = 0,144000

0,14 0,14 37 m3
2.3.2 KNR 202/408/3

Pas dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,108 = 0,108000

0,11 0,11 37 m3
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 0,009+0,019+0,029+0,019+0,009 = 0,085000

0,09 0,09 37 m3
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,008+0,02+0,02+0,008 = 0,056000

0,06 0,06 37 m3
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,968+0,151 = 1,119000

1,12 1,12 m3
2.3.6 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
1,345 = 1,345000

1,35 1,35 m3
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
68,6+24,4 = 93,000000

93,00 93,00 m
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

200 = 200,000000
200,00 200,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

200 = 200,000000
200,00 200,00 m2

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

200 = 200,000000
200,00 200,00 m2

2.4.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

34,3 = 34,300000
34,30 34,30 m

2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
34,3 = 34,300000

34,30 34,30 2 m
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 4 m



G221 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   7

Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

9 = 9,000000
9,00 9,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/6 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.5 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.6 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, 
ponad 2.0˙m2

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

144,05*2+31,32*2-18,04*4 = 278,580000
278,58 278,58 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

144,05*2+31,32*2+28,33*4-18,04*4+ 
19,34*2 = 430,580000

430,58 430,58 m2
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
278,58 = 278,580000

278,58 278,58 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 542,06 0,37 200,56

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 211,86 5,48 1 160,99

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 211,86 1,62 343,21

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 1 704,76
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 45,48 39,23 1 784,18
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 13,64 375,13 5 116,77

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,09 3 999,00 359,91

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,43 3 340,02 1 436,21

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 45,48 19,51 887,31

1.2.6 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany 
pompą m3 25,58 381,13 9 749,31

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 102,33 6,24 638,54

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 19 972,23
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 110,40 136,80 15 102,72
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 36,80 313,15 11 523,92

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 368,00 9,00 3 312,00

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 368,00 8,33 3 065,44
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 29,44 1 019,79 30 022,62
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 63 026,70
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 84 703,69
Wartość rozdziału netto: 84 703,69

VAT 18 634,81
Wartość rozdziału brutto: 103 338,50



G221 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:  10

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 335,24 103,64 34 744,27

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 18,00 51,89 934,02

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 11,92 312,73 3 727,74

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,30 3 794,57 1 138,37

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,73 3 135,59 2 288,98

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 42 833,38
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 0,51 17,76 9,06

2.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 0,51 11,80 6,02

2.2.3 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 
(pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm m2 19,34 76,33 1 476,22

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm szt 1,00 105,50 105,50

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 1 596,80
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 37 0,14 49 761,21 6 966,57
2.3.2 KNR 202/408/3

Pas dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 37 0,11 49 761,21 5 473,73
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 37 0,09 80 073,04 7 206,57
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 37 0,06 76 987,90 4 619,27
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,12 2 080,77 2 330,46
2.3.6 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 1,35 1 182,89 1 596,90
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 93,00 11,77 1 094,61
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 29 288,11
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 200,00 9,28 1 856,00

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 200,00 17,28 3 456,00

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 200,00 77,40 15 480,00

2.4.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 34,30 69,43 2 381,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 23 173,45
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 2 34,30 101,94 3 496,54
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 4 3,40 160,83 546,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 4 043,36
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 100 935,10
Wartość rozdziału netto: 100 935,10

VAT 22 205,72
Wartość rozdziału brutto: 123 140,82
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 9,00 661,80 5 956,20

3.1.2 KNR 19/1023/6 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 1,00 626,01 626,01

3.1.3 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 3,00 879,25 2 637,75

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 4,00 4 386,05 17 544,20

3.1.5 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wejściowych szt 4,00 65,45 261,80

3.1.6 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 4,00 259,77 1 039,08

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 28 065,04

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 28 065,04

Wartość rozdziału netto: 28 065,04
VAT 6 174,31

Wartość rozdziału brutto: 34 239,35
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 278,58 30,88 8 602,55
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 430,58 24,90 10 721,44
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 19 323,99
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 278,58 8,47 2 359,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 2 359,57

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 21 683,56

Wartość rozdziału netto: 21 683,56
VAT 4 770,38

Wartość rozdziału brutto: 26 453,94
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 235 387,39
Wartość kosztorysu netto: 235 387,39

VAT (z rozdziałów) 51 785,22
Wartość kosztorysu brutto: 287 172,61

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 704,76
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 19 972,23
1.3 Podłoga 63 026,70

Suma elementów rozdziału 84 703,69

Wartość rozdziału netto: 84 703,69

VAT 22,00%: 18 634,81

Wartość rozdziału brutto: 103 338,50

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 42 833,38
2.2 Ściany działowe 1 596,80
2.3 Więźba dachowa 29 288,11
2.4 Dach 23 173,45
2.5 Orynnowanie 4 043,36

Suma elementów rozdziału 100 935,10

Wartość rozdziału netto: 100 935,10

VAT 22,00%: 22 205,72

Wartość rozdziału brutto: 123 140,82

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 28 065,04

Suma elementów rozdziału 28 065,04

Wartość rozdziału netto: 28 065,04

VAT 22,00%: 6 174,31

Wartość rozdziału brutto: 34 239,35
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Kosztorys budynku garażowego G221.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 19 323,99
4.2 Prace malarskie 2 359,57

Suma elementów rozdziału 21 683,56

Wartość rozdziału netto: 21 683,56

VAT 22,00%: 4 770,38

Wartość rozdziału brutto: 26 453,94

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 84 703,69 84 703,69 18 634,81 103 338,50
2 Stan surowy zadaszony 100 935,10 100 935,10 22 205,72 123 140,82
3 Stan surowy zamknięty 28 065,04 28 065,04 6 174,31 34 239,35
4 Stan wykończeniowy 21 683,56 21 683,56 4 770,38 26 453,94

Suma: 235 387,39 235 387,39 51 785,22 287 172,61
Wartość kosztorysu brutto: 287 172,61

Statystyka

Robocizna 51 154,38 17.8%
Materiały 142 479,06 49.6%

Sprzęt 3 793,50 1.3%
VAT 51 785,22 18.0%
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