
Kwota kosztorysu netto: 188 925,08 zł
VAT: 41 563,52 zł

Kwota kosztorysu brutto: 230 488,60 zł
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Kosztorys budynku gospodarczego G226.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%
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Kosztorys budynku gospodarczego G226.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego G226.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

16,75*19,75 = 330,812500
330,81 330,81 m2

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (13,75*2+16,75*2+12,5+4)*1,5*1,2 = 139,500000

139,50 139,50 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

139,5 = 139,500000
139,50 139,50 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (13,75*2+16,75*2+12,5)*0,4 = 29,400000

29,40 29,40 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (6,5*2+3,05*2+1,4)*0,4*0,3 = 2,460000

2,46 2,46 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
41,41/1000 = 0,041410

, = 0,000000
0,04 0,04 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

272,44/1000 = 0,272440
0,27 0,27 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(6,5*2+3,05*2+1,4)*0,4 = 8,200000
8,20 8,20 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(6,5*2+3,05*2+1,4)*0,25*0,9 = 4,612500
4,61 4,61 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(6,5*2+3,05*2+1,4)*0,9 = 18,450000
18,45 18,45 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
186*0,3 = 55,800000

55,80 55,80 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
186*0,1 = 18,600000

18,60 18,60 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
186 = 186,000000

186,00 186,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

186 = 186,000000
186,00 186,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

186*0,08 = 14,880000
14,88 14,88 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust),
grubość 25˙cm

77,26*2+46+76,13*2 = 352,780000
352,78 352,78 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża, ramy, ściągi
W1 0,25*0,3*49,5 = 3,712500
W2 0,25*0,3*28,5 = 2,137500
R 0,25*0,25*16 = 1,000000
N1 0,25*0,3*4,2*2 = 0,630000
N2 0,25*0,45*3,5*2 = 0,787500
N3 0,25*0,25*1,4*5 = 0,437500
N4 0,25*0,25*1,7*7 = 0,743750
S 0,25*0,3*5,5 = 0,412500

9,86 9,86 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6 mm
183,7/1000 = 0,183700

0,18 0,18 t
2.1.5 KNR 202/1909/3 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 16 mm
1246,24/1000 = 1,246240

1,25 1,25 t
2.1.6 KNR 202/1909/3 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 20 mm
377,15/1000 = 0,377150

0,38 0,38 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
5,389 = 5,389000

5,39 5,39 m3
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
1,047 = 1,047000

1,05 1,05 m3
2.2.3 KNR 202/406/4

Jętki o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
6,159 = 6,159000

6,16 6,16 m3
2.2.4 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,746 = 0,746000

0,75 0,75 m3
2.2.5 KNR 202/408/1

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,786 = 0,786000

0,786 0,786 m3
2.2.6 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
35,2 = 35,200000

35,20 35,20 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

303 = 303,000000
303,00 303,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

303 = 303,000000
303,00 303,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

303 = 303,000000
303,00 303,00 m2

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

18 = 18,000000
18,00 18,00 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
17,7 = 17,700000

17,70 17,70 2 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
4,5 = 4,500000

4,50 4,50 4 m



G226 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   7

Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

7 = 7,000000
7,00 7,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/6 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.3 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.4 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 
2.0˙m2

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

77,26*2+76,13*2 = 306,780000
306,78 306,78 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

77,26*2+46*2+76,13*2 = 398,780000
398,78 398,78 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
307 = 307,000000

307,0000 307,0000 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 330,81 0,41 135,63

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 139,50 5,85 816,08

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 139,50 1,71 238,55

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 1 190,26
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 29,40 40,74 1 197,76
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 
beton podawany pompą m3 2,46 386,88 951,72

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,04 4 147,58 165,90

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 
12mm t 0,27 3 430,82 926,32

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 
na zimno, 1˙warstwa m2 8,20 20,10 164,82

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 4,61 512,87 2 364,33

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 18,45 6,51 120,11

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 5 890,96
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
piasek m3 55,80 146,27 8 161,87

1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 18,60 321,36 5 977,30

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 186,00 9,29 1 727,94

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 186,00 8,33 1 549,38
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 14,88 1 049,94 15 623,11
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 33 039,60
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 40 120,82
Wartość rozdziału netto: 40 120,82

VAT 8 826,58
Wartość rozdziału brutto: 48 947,40
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 352,78 106,33 37 511,10

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 16,00 56,58 905,28

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża, ramy, ściągi m3 9,86 318,42 3 139,62

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o 
średnicy do 6 mm t 0,18 3 930,84 707,55

2.1.5 KNR 202/1909/3 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o 
średnicy do 16 mm t 1,25 3 538,81 4 423,51

2.1.6 KNR 202/1909/3 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o 
średnicy do 20 mm t 0,38 3 538,81 1 344,75

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 48 031,81
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 5,39 1 400,25 7 547,35
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 1,05 1 218,42 1 279,34
2.2.3 KNR 202/406/4

Jętki o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 6,16 1 552,83 9 565,43
2.2.4 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 m3 0,75 1 772,70 1 329,53

2.2.5 KNR 202/408/1
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,786 2 214,35 1 740,48

2.2.6 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 35,20 12,34 434,37

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 21 896,50
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 303,00 9,64 2 920,92

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat m2 303,00 17,84 5 405,52

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 303,00 81,69 24 752,07

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 18,00 62,41 1 123,38

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 34 201,89
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 2 17,70 104,37 1 847,35
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 4 4,50 165,72 745,74
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 2 593,09
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 106 723,29
Wartość rozdziału netto: 106 723,29

VAT 23 479,12
Wartość rozdziału brutto: 130 202,41
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 7,00 653,39 4 573,73

3.1.2 KNR 19/1023/6 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach szt 1,00 651,33 651,33

3.1.3 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wejściowych szt 4,00 67,75 271,00

3.1.4 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 4,00 298,11 1 192,44

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 4,00 2 959,29 11 837,16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 18 525,66

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 18 525,66

Wartość rozdziału netto: 18 525,66
VAT 4 075,65

Wartość rozdziału brutto: 22 601,31
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 306,78 33,14 10 166,69
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 398,78 26,73 10 659,39
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 20 826,08
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 307,0000 8,89 2 729,23

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 2 729,23

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 23 555,31

Wartość rozdziału netto: 23 555,31
VAT 5 182,17

Wartość rozdziału brutto: 28 737,48
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 188 925,08
Wartość kosztorysu netto: 188 925,08

VAT (z rozdziałów) 41 563,52
Wartość kosztorysu brutto: 230 488,60

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 190,26
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 5 890,96
1.3 Podłoga 33 039,60

Suma elementów rozdziału 40 120,82

Wartość rozdziału netto: 40 120,82

VAT 22,00%: 8 826,58

Wartość rozdziału brutto: 48 947,40

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 48 031,81
2.2 Więźba dachowa 21 896,50
2.3 Dach 34 201,89
2.4 Orynnowanie 2 593,09

Suma elementów rozdziału 106 723,29

Wartość rozdziału netto: 106 723,29

VAT 22,00%: 23 479,12

Wartość rozdziału brutto: 130 202,41

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 18 525,66

Suma elementów rozdziału 18 525,66

Wartość rozdziału netto: 18 525,66

VAT 22,00%: 4 075,65

Wartość rozdziału brutto: 22 601,31

4 Stan wykończeniowy
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Kosztorys budynku gospodarczego G226.

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 20 826,08
4.2 Prace malarskie 2 729,23

Suma elementów rozdziału 23 555,31

Wartość rozdziału netto: 23 555,31

VAT 22,00%: 5 182,17

Wartość rozdziału brutto: 28 737,48

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 40 120,82 40 120,82 8 826,58 48 947,40
2 Stan surowy zadaszony 106 723,29 106 723,29 23 479,12 130 202,41
3 Stan surowy zamknięty 18 525,66 18 525,66 4 075,65 22 601,31
4 Stan wykończeniowy 23 555,31 23 555,31 5 182,17 28 737,48

Suma: 188 925,08 188 925,08 41 563,52 230 488,60
Wartość kosztorysu brutto: 230 488,60

Statystyka

Robocizna 41 406,12 18.0%
Materiały 107 192,26 46.5%

Sprzęt 2 583,74 1.1%
VAT 41 563,52 18.0%
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