
Kwota kosztorysu netto: 140 912,74 zł
VAT: 32 409,94 zł

Kwota kosztorysu brutto: 173 322,68 zł
Słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa  68/100 zł
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44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G242.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Kosztorys budynku garażowego G242.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G242"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G242.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
21,15*13,15 = 278,122500

278,12 278,12 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (18,15*2+10,15*2+9,35+4)*1,5*1,2 = 125,910000

125,91 125,91 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

125,91 = 125,910000
125,91 125,91 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (18,15*2+10,15*2+9,35)*0,4 = 26,380000

26,38 26,38 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (18,15*2+10,15*2+9,35)*0,4*0,3 = 7,914000

7,91 7,91 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
49,87/1000 = 0,049870

, = 0,000000
0,05 0,05 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

252,19/1000 = 0,252190
0,25 0,25 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(18,15*2+10,15*2+9,35)*0,4 = 26,380000
26,38 26,38 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(18,15*2+10,15*2+9,35)*0,25*0,8 = 13,190000
13,19 13,19 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(18,15*2+10,15*2+9,35)*0,8 = 52,760000
52,76 52,76 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
165*0,3 = 49,500000

49,50 49,50 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
165*0,1 = 16,500000

16,50 16,50 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
165 = 165,000000

165,00 165,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

165 = 165,000000
165,00 165,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

165*0,08 = 13,200000
13,20 13,20 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

101,6+87,51+26,44*2+9,5*4 = 279,990000
279,99 279,99 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

5 = 5,000000
5,00 5,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*64,5 = 4,031250
N1 0,25*0,5*4,5 = 0,562500
N2 0,25*0,25*2,9 = 0,181250

4,78 4,78 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
77,43/1000 = 0,077430

0,08 0,08 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
281,1/1000 = 0,281100

0,28 0,28 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Pas górny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1 0,098 = 0,098000

0,10 0,10 18 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Pas dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1 0,097 = 0,097000

0,10 0,10 18 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S10 0,004+0,004+0,005+0,005+0,006+ 

0,006+0,007+0,007+0,008+0,008 = 0,060000
0,06 0,06 18 m3

2.2.4 KNR 202/408/2
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K9 0,006+0,01+0,01+0,01+0,01+0,012+ 

0,012+0,012+0,012 = 0,094000
0,09 0,09 18 m3

2.2.5 KNR 202/408/2
Zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,492 = 0,492000
0,49 0,49 m3

2.2.6 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

180 = 180,000000
180,00 180,00 m2

2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

180 = 180,000000
180,00 180,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

180 = 180,000000
180,00 180,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

180 = 180,000000
180,00 180,00 m2

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
18 = 18,000000

18,00 18,00 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
4,6 = 4,600000

4,60 4,60 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

101,6+87,51+26,44*2 = 241,990000
241,99 241,99 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

101,6+87,51+26,44*2+9,5*4*2 = 317,990000
317,99 317,99 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
241,99 = 241,990000

241,99 241,99 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 278,12 0,41 114,03

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 125,91 5,86 737,83

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 125,91 1,70 214,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 1 065,91
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 26,38 40,82 1 076,83
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 7,91 387,46 3 064,81

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,05 4 155,89 207,79

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,25 3 435,17 858,79

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 26,38 20,14 531,29

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 13,19 513,61 6 774,52

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 52,76 6,51 343,47

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 12 857,50
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 49,50 146,93 7 273,04
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 16,50 321,65 5 307,23

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 165,00 9,31 1 536,15

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 165,00 8,33 1 374,45
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 13,20 1 052,02 13 886,66
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 29 377,53
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 43 300,94
Wartość rozdziału netto: 43 300,94

VAT 9 959,22
Wartość rozdziału brutto: 53 260,16



G242 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   9

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 279,99 105,32 29 488,55

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 5,00 56,90 284,50

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 4,78 318,15 1 520,76

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,08 3 940,20 315,22

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,28 3 219,48 901,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne 32 510,48
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Pas górny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 18 0,10 25 253,08 2 525,31
2.2.2 KNR 202/408/3

Pas dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 18 0,10 25 253,08 2 525,31
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 18 0,06 41 035,38 2 462,12
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 18 0,09 38 787,86 3 490,91
2.2.5 KNR 202/408/2

Zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,49 2 154,90 1 055,90
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 180,00 32,58 5 864,40
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 17 923,95
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 180,00 9,66 1 738,80

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 180,00 17,89 3 220,20

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 180,00 81,98 14 756,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 19 715,40
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 18,00 52,28 941,04
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 4,60 83,03 381,94
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 1 322,98
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 71 472,81
Wartość rozdziału netto: 71 472,81

VAT 16 438,75
Wartość rozdziału brutto: 87 911,56
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1,00 124,61 124,61

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 516,96 1 033,92

3.1.3 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 1,00 315,93 315,93

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 2 959,68 5 919,36

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 7 393,82

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 7 393,82

Wartość rozdziału netto: 7 393,82
VAT 1 700,58

Wartość rozdziału brutto: 9 094,40
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 241,99 33,27 8 051,01
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 317,99 26,85 8 538,03
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 16 589,04
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 241,99 8,91 2 156,13

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 2 156,13

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 18 745,17

Wartość rozdziału netto: 18 745,17
VAT 4 311,39

Wartość rozdziału brutto: 23 056,56
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 140 912,74
Wartość kosztorysu netto: 140 912,74

VAT (z rozdziałów) 32 409,94
Wartość kosztorysu brutto: 173 322,68

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 065,91
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 12 857,50
1.3 Podłoga 29 377,53

Suma elementów rozdziału 43 300,94

Wartość rozdziału netto: 43 300,94

VAT 23,00%: 9 959,22

Wartość rozdziału brutto: 53 260,16

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne 32 510,48
2.2 Więźba dachowa 17 923,95
2.3 Dach 19 715,40
2.4 Orynnowanie 1 322,98

Suma elementów rozdziału 71 472,81

Wartość rozdziału netto: 71 472,81

VAT 23,00%: 16 438,75

Wartość rozdziału brutto: 87 911,56

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 7 393,82

Suma elementów rozdziału 7 393,82

Wartość rozdziału netto: 7 393,82

VAT 23,00%: 1 700,58

Wartość rozdziału brutto: 9 094,40
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Kosztorys budynku garażowego G242.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 16 589,04
4.2 Prace malarskie 2 156,13

Suma elementów rozdziału 18 745,17

Wartość rozdziału netto: 18 745,17

VAT 23,00%: 4 311,39

Wartość rozdziału brutto: 23 056,56

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 43 300,94 43 300,94 9 959,22 53 260,16
2 Stan surowy zadaszony 71 472,81 71 472,81 16 438,75 87 911,56
3 Stan surowy zamknięty 7 393,82 7 393,82 1 700,58 9 094,40
4 Stan wykończeniowy 18 745,17 18 745,17 4 311,39 23 056,56

Suma: 140 912,74 140 912,74 32 409,94 173 322,68
Wartość kosztorysu brutto: 173 322,68

Statystyka

Robocizna 31 769,50 18.3%
Materiały 78 408,68 45.2%

Sprzęt 2 028,39 1.2%
VAT 32 409,94 18.7%
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