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Kosztorys budynku garażowego GP7.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego GP7.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "GP7"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego GP7.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
9,57*9,65 = 92,350500

92,35 92,35 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (6,57*2+6,65*2+1,2+4)*1,5*1,2 = 56,952000

56,95 56,95 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

56,95 = 56,950000
56,95 56,95 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (6,57*2+6,65*2+1,2)*0,1 = 2,764000

2,76 2,76 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (6,57*2+6,65*2+1,2)*0,4*0,3 = 3,316800

3,32 3,32 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
21,06/1000 = 0,021060

0,02 0,02 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
117,93/1000 = 0,117930

0,12 0,12 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(6,57*2+6,65*2+1,2)*0,4 = 11,056000

11,06 11,06 m2
1.2.6 KNR 202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(6,57*2+6,65*2+1,2)*0,25*0,8 = 5,528000

5,53 5,53 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(6,57*2+6,65*2+1,2)*0,8 = 22,112000
22,11 22,11 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
36*0,3 = 10,800000

10,80 10,80 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
36*0,1 = 3,600000

3,60 3,60 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
36 = 36,000000

36,00 36,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

36 = 36,000000
36,00 36,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

36*0,08 = 2,880000
2,88 2,88 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

18,1*2+24,11*2-5,76 = 78,660000
78,66 78,66 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

6 = 6,000000
6,00 6,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*26,05 = 19,537500
Nadproże 0,25+0,5*2*2,9 = 3,150000

22,69 22,69 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*26,5 = 1,656250
N 0,25*0,5*2,9 = 0,362500

2,02 2,02 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
30,27/1000 = 0,030270

0,03 0,03 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
117,93/1000 = 0,117930

0,12 0,12 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,190 = 1,190000

1,19 1,19 m3
2.2.2 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), robocizna i praca sprzętu (na
1 m)

23,5 = 23,500000
23,50 23,50 m

2.2.3 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), materiały (na 1 m3 drewna)

0,301 = 0,301000
0,30 0,30 m3

2.2.4 KNR 202/406/2
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

0,336 = 0,336000
0,34 0,34 m3

2.2.5 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

9+14,2 = 23,200000
23,20 23,20 m

2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

64 = 64,000000
64,00 64,00 m2

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

7,1 = 7,100000
7,10 7,10 m

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
7,1*2 = 14,200000

14,20 14,20 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

4,8*2,9 = 13,920000
13,92 13,92 m2

3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.2.2 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

79 = 79,000000
79,00 79,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

79+14*2 = 107,000000
107,00 107,00 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
79 = 79,000000

79,00 79,00 m2
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Kosztorys budynku garażowego GP7.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 92,35 0,37 34,17

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 56,95 5,48 312,09

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 56,95 1,62 92,26

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 438,52
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 2,76 39,23 108,27
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,32 375,13 1 245,43

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 3 999,00 79,98

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,12 3 340,02 400,80

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 11,06 19,51 215,78

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 5,53 501,82 2 775,06

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 22,11 6,24 137,97

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 4 963,29
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 10,80 136,80 1 477,44
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 3,60 313,15 1 127,34
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 36,00 9,00 324,00
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 36,00 8,33 299,88
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 2,88 1 019,79 2 937,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 6 165,66
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 11 567,47
Wartość rozdziału netto: 11 567,47

VAT 2 544,84
Wartość rozdziału brutto: 14 112,31



GP7 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   9

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 78,66 103,64 8 152,32

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 51,89 311,34

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 22,69 41,54 942,54

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,02 312,73 631,71

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,03 3 794,57 113,84

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,12 3 135,59 376,27

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 10 528,02
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,19 1 360,88 1 619,45
2.2.2 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 23,50 62,04 1 457,94

2.2.3 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,30 942,61 282,78

2.2.4 KNR 202/406/2
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,34 1 199,17 407,72

2.2.5 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 23,20 11,77 273,06

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 4 040,95
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 64,00 9,28 593,92

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 64,00 17,28 1 105,92

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 64,00 77,40 4 953,60

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 7,10 69,43 492,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 7 146,39
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 14,20 50,97 723,77
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 80,42 273,43
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 997,20
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 22 712,56
Wartość rozdziału netto: 22 712,56

VAT 4 996,76
Wartość rozdziału brutto: 27 709,32
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 13,92 81,36 1 132,53

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 1 132,53
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 3,00 504,07 1 512,21

3.2.2 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 2,00 1 008,29 2 016,58

3.2.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 1 886,18 1 886,18

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 5 414,97

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 547,50

Wartość rozdziału netto: 6 547,50
VAT 1 440,45

Wartość rozdziału brutto: 7 987,95
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 79,00 30,88 2 439,52
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 107,00 24,90 2 664,30
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 5 103,82
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 79,00 8,47 669,13

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 669,13

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 5 772,95

Wartość rozdziału netto: 5 772,95
VAT 1 270,05

Wartość rozdziału brutto: 7 043,00
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 46 600,48
Wartość kosztorysu netto: 46 600,48

VAT (z rozdziałów) 10 252,10
Wartość kosztorysu brutto: 56 852,58

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 438,52
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 4 963,29
1.3 Podłoga 6 165,66

Suma elementów rozdziału 11 567,47

Wartość rozdziału netto: 11 567,47

VAT 22,00%: 2 544,84

Wartość rozdziału brutto: 14 112,31

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 10 528,02
2.2 Więźba dachowa 4 040,95
2.3 Dach 7 146,39
2.4 Orynnowanie 997,20

Suma elementów rozdziału 22 712,56

Wartość rozdziału netto: 22 712,56

VAT 22,00%: 4 996,76

Wartość rozdziału brutto: 27 709,32

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ściany działowe 1 132,53
3.2 Stolarka zewnętrzna 5 414,97

Suma elementów rozdziału 6 547,50

Wartość rozdziału netto: 6 547,50

VAT 22,00%: 1 440,45

Wartość rozdziału brutto: 7 987,95
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Kosztorys budynku garażowego GP7.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 5 103,82
4.2 Prace malarskie 669,13

Suma elementów rozdziału 5 772,95

Wartość rozdziału netto: 5 772,95

VAT 22,00%: 1 270,05

Wartość rozdziału brutto: 7 043,00

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 11 567,47 11 567,47 2 544,84 14 112,31
2 Stan surowy zadaszony 22 712,56 22 712,56 4 996,76 27 709,32
3 Stan surowy zamknięty 6 547,50 6 547,50 1 440,45 7 987,95
4 Stan wykończeniowy 5 772,95 5 772,95 1 270,05 7 043,00

Suma: 46 600,48 46 600,48 10 252,10 56 852,58
Wartość kosztorysu brutto: 56 852,58

Statystyka

Robocizna 10 200,54 17.9%
Materiały 26 859,06 47.2%

Sprzęt 1 449,52 2.5%
VAT 10 252,10 18.0%
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