
Kwota kosztorysu netto: 235 078,32 zł
VAT: 51 717,23 zł

Kwota kosztorysu brutto: 286 795,55 zł
Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć  55/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski stajni "S38"

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. 

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory



S38 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   2

Kosztorys inwestorski stajni "S38"

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

5 Instalacje wewnętrze
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 

11.70%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 

11.70%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
5 Instalacje wewnętrze

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 

11.70%(S+Kp(S))
VAT 22,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany stajni "S38"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm
Usunięcie warstwy humusu przy 
założeniu, że dodano po 1,5m z 
każdej strony wykopu w odniesieniu 
do jego przewidywanej szerokości

 
 
 
28,17*13,5 = 380,295000

380,30 380,30 m2
1.1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm grubości

380,3 = 380,300000
380,30 380,30 3 m2

1.1.3 KNR 201/217/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii I-II
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7)*1,5*1,3 = 160,465500
Stopy 1,5*1,5*5*1,3+0,7*0,7*5*1,3 = 17,810000

178,28 178,28 m3
1.1.4 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

178,28 = 178,280000
178,28 178,28 m3

1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7)*0,4*0,1 = 3,291600
Stopy (1,5*1,5*5+0,7*0,7*5)*0,1 = 1,370000

4,66 4,66 m3
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7)*0,4*0,3 = 9,874800
Stopy (1,5*1,5*5+0,7*0,7*5)*0,3 = 4,110000

13,98 13,98 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
112,97/1000 = 0,112970

0,11 0,11 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm
534,13/1000 = 0,534130

0,53 0,53 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7)*0,4 = 32,916000
Stopy (1,5*1,5*5+0,7*0,7*5) = 13,700000

46,62 46,62 m2
1.2.6 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

46,62 = 46,620000
46,62 46,62 m2

1.2.7 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7-2,1- 

4,25)*0,25*1 = 18,985000
Stopy/słupy 0,25*0,25*5*1+0,25*0,25*5*3,68 = 1,462500

20,45 20,45 m3
1.2.8 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
Ławy 40 (25,17*2+10,5*2+4,25+6,7-2,1- 

4,25)*1 = 75,940000
75,94 75,94 m2

1.2.9 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej - dom

75,94 = 75,940000
75,94 75,94 m2

1.2.10 KNRW 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa - dom

75,94 = 75,940000
75,94 75,94 m2

1.3 Podłoga na gruncie - stajnia
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
160*0,3 = 48,000000

48,00 48,00 m3
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1.3.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

160*0,1 = 16,000000
16,00 16,00 m3

1.3.3 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa

160 = 160,000000
160,00 160,00 m2

1.3.4 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

160 = 160,000000
160,00 160,00 m2

1.3.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

160 = 160,000000
160,00 160,00 m2

1.3.6 Zbrojenie przeciwskurczowe
160 = 160,000000

160,00 160,00 m2
1.3.7 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
160 = 160,000000

160,00 160,00 m2
1.3.8 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
160 = 160,000000

160,00 160,00 6 m2
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne, kominy
2.1.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(25,02*2+10,35*2+4,05)*0,25 = 18,697500

18,70 18,70 m2
2.1.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

18,70 = 18,700000
18,70 18,70 m2

2.1.3 KNR 27/160/2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust),
ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm - stajnia

69,83*2+48,5*2+4,05*3-6,25*2 = 236,310000
236,31 236,31 m2

2.1.4 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory
(bez nadproży) na okna

12 = 12,000000
12,00 12,00 szt

2.1.5 KNR 202/126/4
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory
(bez nadproży) na drzwi i wrota

11 = 11,000000
11,00 11,00 szt

2.1.6 KNRW 202/210/1 (1)
Wieniec
WO 0,25*0,25*81,6 = 5,100000

5,10 5,10 m3
2.1.7 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek podciągów, słupków, nadproży, wieńców; pręty o średnicy 6 mm
226,91/1000 = 0,226910

0,23 0,23 t
2.1.8 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek podciągów, słupków,, nadproży, wieńców; pręty o średnicy 12 mm
624,8/1000 = 0,624800

0,62 0,62 t
2.1.9 KNRW 202/210/1 (1)

Nadproża, belki, słupki kotwiące
B3.1 0,25*0,4*4 = 0,400000
B3.2 0,25*0,3*25,25 = 1,893750
N1 0,25*0,5*3,1*5 = 1,937500
N2 0,25*0,5*1,4*5 = 0,875000
N3 0,25*0,5*1,4 = 0,175000
N4 0,25*0,2*1,5*2 = 0,150000
N5 0,25*0,5*3*2 = 0,750000

6,18 6,18 m3
2.2 Strop drewniany /Wiązar
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,147 = 0,147000

0,15 0,15 26 m3
2.2.2 KNR 21/4005/1

Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160˙mm
Belka górna 3,35 = 3,350000
Belka dolna 7,35 = 7,350000

10,70 10,70 26 mb
2.2.3 KNR 202/407/4

Słupy, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,025+0,021 = 0,046000

0,05 0,05 26 m3
2.2.4 KNR 202/409/5

Krzyżulce przekrój poprzeczny drewna do 180cm2
0,021 = 0,021000

0,02 0,02 26 m3
2.2.5 KNR 211/302/1

Podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 32˙mm
168 = 168,000000

168,00 168,00 m2
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,297 = 1,297000

1,30 1,30 m3
2.3.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,590 = 0,590000

0,59 0,59 m3
2.3.3 KNR 202/407/4

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,355+0,031 = 0,386000

0,39 0,39 m3
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2.3.4 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

52,44+28 = 80,440000
80,44 80,44 m

2.4 Pokrycie dachu
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

373 = 373,000000
373,00 373,00 m2

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

373 = 373,000000
373,00 373,00 m2

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

373 = 373,000000
373,00 373,00 m2

2.4.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

26,22*2 = 52,440000
52,44 52,44 m

2.4.5 KNR 15/528/2
Rynny dachowe z PCV, Fi˙10,0˙cm

26,22*2 = 52,440000
52,44 52,44 m

2.4.6 KNR 15/529/2
Rury spustowe z PCV, Fi˙7,0 i 7,5˙cm

4,4*4 = 17,600000
17,60 17,60 m
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3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa
3.1.1 KNR 19/1023/2 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na 
kotwach

12 = 12,000000
12,00 12,00 szt

3.1.2 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

8 = 8,000000
8,00 8,00 szt

3.1.3 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne,
ponad 2.0˙m2

8 = 8,000000
8,00 8,00 szt

3.1.4 KNRW 202/1031/1 (1)
Bramy drewniane ramowe, 2-skrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.5 KNR 202/1016/1 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych,

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.6 KNR 202/9012/1 (1)
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2 Ściany działowe
3.2.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro
i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(4*2+3,37)*3 = 34,110000
34,11 34,11 m2

3.2.2 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2.3 KNR
Boksy dla koni

5 = 5,000000
5,00 5,00 szt
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4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit
4.1.1 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III
69,83*2+48,5*2+4,05*3*2+34,11*2- 
6,25*2 = 316,680000

316,68 316,68 m2
4.2 Elewacja
4.2.1 C 1/107/3

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu, tynk 
mineralny CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

69,83*2+48,5*2-6,25*2 = 224,160000
224,16 224,16 m2

4.2.2 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian

4,13*2+1,9*2 = 12,060000
12,06 12,06 m2

4.2.3 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m

12 = 12,000000
12,00 12,00 szt

4.3 Roboty malarskie
4.3.1 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne
316,68 = 316,680000

316,68 316,68 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

5 Instalacje wewnętrze
5.1 Element
5.1.1 Kalkulacja własna

Koszty prac intalacyjnych; wod-kan, i elektr. , okreslono jako procent od wartości 
inwestycji

0,07 = 0,070000
0,07 0,07 kpl
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Kosztorys inwestorski stajni "S38"

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm m2 380,30 0,52 197,76
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 380,30 0,40 152,12
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt 

kategorii I-II m3 178,28 7,90 1 408,41
1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 

10˙m, grunt kategorii I-III m3 178,28 1,71 304,86
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 2 063,15
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 

lub japonkami, zwykły m3 4,66 352,19 1 641,21
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 

beton podawany pompą m3 13,98 394,48 5 514,83
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,11 4 158,81 457,47
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 

12˙mm t 0,53 3 437,03 1 821,63
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na zimno, 1˙warstwa m2 46,62 15,55 724,94
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 46,62 11,31 527,27
1.2.7 Sciany fundamentowe  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 20,45 393,98 8 056,89
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni m2 75,94 4,10 311,35
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 

polistyrenowej, na klej - dom m2 75,94 39,14 2 972,29
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa - dom m2 75,94 5,78 438,93
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 22 466,81
1.3 Podłoga na gruncie - stajnia
1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 

piasek m3 48,00 147,10 7 060,80
1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 

lub japonkami, zwykły m3 16,00 352,19 5 635,04
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na gorąco, 1˙warstwa m2 160,00 16,00 2 560,00
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 160,00 9,59 1 534,40
1.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 160,00 21,83 3 492,80
1.3.6 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 160,00 8,33 1 332,80
1.3.7 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 160,00 14,27 2 283,20
1.3.8 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 6 160,00 25,94 4 150,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie - stajnia 28 049,44

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 52 579,40

Wartość rozdziału netto: 52 579,40
VAT 11 567,47

Wartość rozdziału brutto: 64 146,87
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne, kominy
2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na zimno, 1˙warstwa m2 18,70 17,84 333,61
2.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku 

na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 18,70 11,56 216,17
2.1.3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm - 
stajnia m2 236,31 113,58 26 840,09

2.1.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z 
cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna szt 12,00 66,58 798,96

2.1.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z 
cegieł pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi i wrota szt 11,00 92,14 1 013,54

2.1.6 Wieniec m3 5,10 801,42 4 087,24
2.1.7 Montaż zbrojenia belek podciągów, słupków, nadproży, wieńców; 

pręty o średnicy 6 mm t 0,23 3 768,54 866,76
2.1.8 Montaż zbrojenia belek podciągów, słupków,, nadproży, wieńców; 

pręty o średnicy 12 mm t 0,62 3 138,11 1 945,63
2.1.9 Nadproża, belki, słupki kotwiące m3 6,18 788,63 4 873,73

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne, kominy 40 975,73
2.2 Strop drewniany /Wiązar
2.2.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 26 0,15 39 388,90 5 908,34
2.2.2 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160˙mm mb 26 10,70 894,30 9 569,01
2.2.3 Słupy, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 26 0,05 47 274,11 2 363,71
2.2.4 Krzyżulce przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 m3 26 0,02 47 238,86 944,78
2.2.5 Podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 

32˙mm m2 168,00 65,23 10 958,64
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Strop drewniany /Wiązar 29 744,48
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,30 1 514,95 1 969,44
2.3.2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,59 1 441,95 850,75
2.3.3 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,39 1 818,23 709,11
2.3.4 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 80,44 13,90 1 118,12

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 4 647,42
2.4 Pokrycie dachu
2.4.1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 373,00 9,43 3 517,39

2.4.2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat m2 373,00 18,13 6 762,49

2.4.3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 373,00 84,46 31 503,58

2.4.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 52,44 62,93 3 300,05

2.4.5 Rynny dachowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 52,44 39,67 2 080,29
2.4.6 Rury spustowe z PCV, Fi˙7,0 i 7,5˙cm m 17,60 45,66 803,62

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Pokrycie dachu 47 967,42

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 123 335,05

Wartość rozdziału netto: 123 335,05
VAT 27 133,71

Wartość rozdziału brutto: 150 468,76
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa
3.1.1 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 

0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt 12,00 531,40 6 376,80
3.1.2 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wejściowych szt 8,00 68,07 544,56
3.1.3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 

wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 8,00 260,88 2 087,04
3.1.4 Bramy drewniane ramowe, 2-skrzydłowe stałe z ościeżnicami obite 

klepką szt 2,00 1 035,42 2 070,84
3.1.5 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, szt 2,00 77,57 155,14
3.1.6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 

pełne, drzwi 1-dzielne szt 2,00 196,54 393,08
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa 11 627,46
3.2 Ściany działowe
3.2.1 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, 
grubość 11,5˙cm m2 34,11 77,65 2 648,64

3.2.2 Nadproża POROTHERM 11,5 szt 2,00 99,09 198,18
3.2.3 Boksy dla koni szt 5,00 2 600,00 13 000,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 15 846,82

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 27 474,28

Wartość rozdziału netto: 27 474,28
VAT 6 044,34

Wartość rozdziału brutto: 33 518,62
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit
4.1.1 Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 316,68 16,52 5 231,55

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 5 231,55
4.2 Elewacja
4.2.1 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym 

podłożu, tynk mineralny CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie,
pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 224,16 25,57 5 731,77

4.2.2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian m2 12,06 122,54 1 477,83
4.2.3 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 12,00 144,06 1 728,72

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Elewacja 8 938,32
4.3 Roboty malarskie
4.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z 

gruntowaniem, 2-krotne m2 316,68 6,76 2 140,76
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty malarskie 2 140,76
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 16 310,63
Wartość rozdziału netto: 16 310,63

VAT 3 588,34
Wartość rozdziału brutto: 19 898,97
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Instalacje wewnętrze

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5 Instalacje wewnętrze
5.1 Element
5.1.1 Koszty prac intalacyjnych; wod-kan, i elektr. , okreslono jako 

procent od wartości inwestycji kpl 0,07 219 699,36 15 378,96
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Element 15 378,96
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 15 378,96
Wartość rozdziału netto: 15 378,96

VAT 3 383,37
Wartość rozdziału brutto: 18 762,33

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 235 078,32

Wartość kosztorysu netto: 235 078,32
VAT (z rozdziałów) 51 717,23

Wartość kosztorysu brutto: 286 795,55
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Kosztorys inwestorski stajni "S38"

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 2 063,15
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe 22 466,81
1.3 Podłoga na gruncie - stajnia 28 049,44

Suma elementów rozdziału 52 579,40

Wartość rozdziału netto: 52 579,40

VAT 22,00%: 11 567,47

Wartość rozdziału brutto: 64 146,87

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne, kominy 40 975,73
2.2 Strop drewniany /Wiązar 29 744,48
2.3 Więźba dachowa 4 647,42
2.4 Pokrycie dachu 47 967,42

Suma elementów rozdziału 123 335,05

Wartość rozdziału netto: 123 335,05

VAT 22,00%: 27 133,71

Wartość rozdziału brutto: 150 468,76

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 11 627,46
3.2 Ściany działowe 15 846,82

Suma elementów rozdziału 27 474,28

Wartość rozdziału netto: 27 474,28

VAT 22,00%: 6 044,34

Wartość rozdziału brutto: 33 518,62

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 5 231,55
4.2 Elewacja 8 938,32
4.3 Roboty malarskie 2 140,76

Suma elementów rozdziału 16 310,63

Wartość rozdziału netto: 16 310,63

VAT 22,00%: 3 588,34

Wartość rozdziału brutto: 19 898,97

5 Instalacje wewnętrze
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 11.70%(R+Kp(R))+11.70%Kp(M+Kz)+ 
11.70%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Nazwa elementu Wartość z
narzutami

5.1 Element 15 378,96

Suma elementów rozdziału 15 378,96

Wartość rozdziału netto: 15 378,96

VAT 22,00%: 3 383,37

Wartość rozdziału brutto: 18 762,33

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 52 579,40 52 579,40 11 567,47 64 146,87
2 Stan surowy zadaszony 123 335,05 123 335,05 27 133,71 150 468,76
3 Stan surowy zamknięty 27 474,28 27 474,28 6 044,34 33 518,62
4 Stan wykończeniowy 16 310,63 16 310,63 3 588,34 19 898,97
5 Instalacje wewnętrze 15 378,96 15 378,96 3 383,37 18 762,33

Suma: 235 078,32 235 078,32 51 717,23 286 795,55
Wartość kosztorysu brutto: 286 795,55


