
Kwota kosztorysu netto: 333 371,49 zł
VAT: 76 675,45 zł
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Słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterdzieści sześć  94/100 zł
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Kosztorys domu letniskowego "Miramas"
 w technologii szkieletu drewnianego

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

5 Instalacje wewnętrzne
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

5 Instalacje wewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Kosztorys domu letniskowego "Miramas"
 w technologii szkieletu drewnianego

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu letniskowego "Miramas"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
19,47*13,54 = 263,623800

263,62 263,62 m2
1.1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 
5˙cm grubości

263,62 = 263,620000
263,62 263,62 3 m2

1.1.3 KNR 201/217/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii I-II
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*1,3*1,3 = 142,112100
kominy (0,84*0,84)*1,3*2 = 1,834560

143,95 143,95 m3
1.1.4 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

143,95 = 143,950000
143,95 143,95 m3

1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*0,5*0,1 = 4,204500
kominy (0,84*0,84)*0,1*2 = 0,141120

4,35 4,35 m3
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*0,5*0,3 = 12,613500
kominy (0,84*0,84)*0,3*2 = 0,423360

13,04 13,04 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
86,62/1000 = 0,086620

0,09 0,09 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm
354,98/1000 = 0,354980

0,35 0,35 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*0,5 = 42,045000
kominy 0,84*0,84*2 = 1,411200

43,46 43,46 m2
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1.2.6 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

43,46 = 43,460000
43,46 43,46 m2

1.2.7 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*0,25*1 = 21,022500
kominy (0,64*0,64)*1*2 = 0,819200

21,84 21,84 m3
1.2.8 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
dom (16,47*2+10,54*2+4,96*2+6,6+8+ 

5,55)*1 = 84,090000
84,09 84,09 m2

1.2.9 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej

84,09 = 84,090000
84,09 84,09 m2

1.2.10 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm

121,03/1000 = 0,121030
0,12 0,12 t

1.2.11 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o średnicy 12 mm

323,23/1000 = 0,323230
0,32 0,32 t

1.2.12 KNRW 202/210/1 (1)
Wieniec opaskowy
W1 0,25*0,25*85 = 5,312500

5,31 5,31 m3
1.2.13 KNRW 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

84,09 = 84,090000
84,09 84,09 m2

1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
126*0,3 = 37,800000

37,80 37,80 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
126*0,1 = 12,600000

12,60 12,60 m3
1.3.3 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
126 = 126,000000

126,00 126,00 m2
1.3.4 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

126 = 126,000000
126,00 126,00 m2

1.3.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm

126 = 126,000000
126,00 126,00 m2

1.3.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

126 = 126,000000
126,00 126,00 m2

1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe
126 = 126,000000

126,00 126,00 m2
1.3.8 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
126 = 126,000000

126,00 126,00 m2
1.3.9 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
126 = 126,000000

126,00 126,00 4,5 m2
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany - konstrukcja
2.1.1 KNR 21/4002/16

Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość 150-160˙mm
148,4 = 148,400000

148,40 148,40 mb
2.1.2 KNR 21/4002/9

Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość do 90˙mm
21,8 = 21,800000

21,80 21,80 mb
2.1.3 KNR 202/407/5

Słupy i rygle na ściany nośne, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2
Słupy 5,25+0,64 = 5,890000
Rygle 0,06 = 0,060000

5,95 5,95 m3
2.1.4 KNR 202/407/5

Słupy i rygle na ściany działowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,73+0,03 = 0,760000

0,76 0,76 m3
2.1.5 KNR 21/4003/16

Konstrukcje szkieletowe, nadproża złozone, wysokość do 200˙mm (deski pionowe)
18,2+24,28 = 42,480000

42,48 42,48 mb
2.1.6 KNR 21/4003/8

Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość 150-160˙mm (deski poziome)
42,48+8,82+2,2 = 53,500000

53,50 53,50 mb
2.1.7 KNR 21/4002/23 (1)

Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 140-150˙mm
159,62 = 159,620000

159,62 159,62 mb
2.1.8 KNR 21/4002/17 (1)

Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość do 90˙mm
62 = 62,000000

62,00 62,00 mb
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 KNR 21/4005/6

Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 260˙mm
289+3,4+4,46+3,54+9,35 = 309,750000

309,75 309,75 mb
2.2.2 KNR 202/409/5

Wymiany i podpory belek, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2
0,19 = 0,190000

0,19 0,19 m3
2.2.3 KNR 202/407/5

Słupy, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2
Słupy 0,92 = 0,920000

0,92 0,92 m3
2.2.4 KNR 21/4005/5

Stropy drewniane, zastawki ogniowe i przewiązki szerokość do 240˙mm
59,2+32+95,4 = 186,600000

186,60 186,60 mb
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja
2.3.1 KNR 21/4004/3

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych
62,5+67,67+56,22*2+15,36+(6,96+3,6+ 
5,3)*2,65*2+(4+2,13+1,9+8,3+5,46+ 
12,02+2,66)*2,65*2 = 535,319000

535,32 535,32 m2
2.3.2 KNR 21/4004/6 (3)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych
62,5+67,67+56,22*2+15,36 = 257,970000

257,97 257,97 m2
2.3.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho, gr 15 cm

62,5+67,67+56,22*2+15,36+(6,96+3,6+ 
5,3)*2,65 = 299,999000

300,00 300,00 m2
2.3.4 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho, gr 9 cm

(4+2,13+1,9+8,3+5,46+12,02+2,66)* 
2,65*2 = 193,291000

193,29 193,29 m2
2.3.5 KNR 912/203/3 (2)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna
62,5+67,67+56,22*2+15,36 = 257,970000

257,97 257,97 m2
2.3.6 KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe
257,97 = 257,970000

257,97 257,97 m2
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2.4 Strop - wypełnienie, poszycie
2.4.1 KNR 21/4007/3 (1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych
103 = 103,000000

103,00 103,00 m2
2.4.2 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa

103 = 103,000000
103,00 103,00 m2

2.4.3 KNR 202/2005/5
Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na rusztach drewnianych lub 
metalowych

103 = 103,000000
103,00 103,00 m2

2.5 Komin i schody
2.5.1 Kalkulacja indywidualna

Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2
7,81 = 7,810000

7,81 7,81 2 mb
2.5.2 KNR 225/411/1

Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa
5,25 = 5,250000

5,25 5,25 m
2.5.3 KNBK 20/120/1 (2)

Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), wykonanie, z podstopniami osadzone w 
policzkach - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.4 KNBK 20/120/2 (2)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych stopni z umocowaniem do 
policzków, z podstopniami osadzone w policzkach - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.5 KNBK 20/120/3 (2)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych stopni z umocowaniem do 
gotowych koîków w stopniach betonowych, z podstopniami nakîadane (siodîowe) - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.6 KNBK 20/120/5 (1)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), dopîata za wyrobienie zaokrąglonego 
stopnia początkowego, bez podstopnia - wykonanie zîoéone, z podstopniami osadzone w 
policzkach - proste

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.7 KNRW 202/1035/1
Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z drewna iglastego

5 = 5,000000
5,00 5,00 m

2.6 Tarasy
2.6.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
15*0,3 = 4,500000

4,50 4,50 m3
2.6.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
15*0,1 = 1,500000

1,50 1,50 m3
2.6.3 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.4 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

15 = 15,000000
15,00 15,00 m2

2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.6 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.7 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
15 = 15,000000

15,00 15,00 3 m2
2.6.8 KNR 202/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana

15 = 15,000000
15,00 15,00 m2
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2.7 Więźba dachowa
2.7.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
3,06+0,61+0,07 = 3,740000

3,74 3,74 m3
2.7.2 KNR 202/408/8

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,48 = 0,480000

0,48 0,48 m3
2.7.3 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,69 = 0,690000

0,69 0,69 m3
2.7.4 KNR 202/406/6

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,94 = 0,940000

0,94 0,94 m3
2.7.5 KNR 202/406/4

Kleszcze o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,122 = 0,122000

0,12 0,12 m3
2.7.6 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,446 = 0,446000

0,45 0,45 m3
2.7.7 KNR 202/409/5

Wymiany i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2
0,12 = 0,120000

0,12 0,12 m3
2.7.8 KNNRW 3/502/7

Deski czołowe, okapowe, kalenicowe
24,08+54,2 = 78,280000

78,28 78,28 m
2.8 Pokrycie dachu
2.8.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

147 = 147,000000
147,00 147,00 m2

2.8.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

147 = 147,000000
147,00 147,00 m2

2.8.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

147 = 147,000000
147,00 147,00 m2

2.8.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

16+4,6+3,43*2 = 27,460000
27,46 27,46 m

2.8.5 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm

14*2+6,9 = 34,900000
34,90 34,90 m

2.8.6 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0

4,6 = 4,600000
4,60 4,60 5 m
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3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 KNR 19/1023/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

8 = 8,000000
8,00 8,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

1,5*2,2 = 3,300000
3,30 3,30 m2

3.1.4 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

2,2 = 2,200000
2,20 2,20 m2

3.1.5 KNRW 202/1016/4
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,25˙m2

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.6 KNRW 202/1016/7
Wyłaz dachowy

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.7 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.8 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.9 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 KNR 222/801/1 (1)

Izolacja pozioma dachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa 1-warstwa gr. 15
cm

130 = 130,000000
130,00 130,00 m2
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4 Stan wykończeniowy
4.1 Posadzki
4.1.1 KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podłogowych
229 = 229,000000

229,00 229,00 m2
4.2 Elewacja
4.2.1 C 1/107/3

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu, tynk mineralny 
CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

62,5+67,67+56,22*2+15,36 = 257,970000
257,97 257,97 m2

4.2.2 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian

4,2*2+2,95*2 = 14,300000
14,30 14,30 m2

4.3 Roboty malarskie
4.3.1 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne
62,5+67,67+56,22*2+15,36+(6,96+3,6+ 
5,3)*2,65*2+(4+2,13+1,9+8,3+5,46+ 
12,02+2,66)*2,65*2 = 535,319000

535,32 535,32 m2
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

11 = 11,000000
11,00 11,00 szt

4.4.2 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

11 = 11,000000
11,00 11,00 szt
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5 Instalacje wewnętrzne
5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr.
5.1.1 Kalkulacja własna

Koszty prac intalacyjnych; C.O. wod-kan, i elektr. , okreslono jako procent od wartości 
inwestycji

0,13 = 0,130000
0,13 0,13 kpl
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Kosztorys domu letniskowego "Miramas"
 w technologii szkieletu drewnianego

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm m2 263,62 0,51 134,45
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 263,62 0,51 134,45
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt 

kategorii I-II m3 143,95 7,93 1 141,52
1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 

10˙m, grunt kategorii I-III m3 143,95 1,74 250,47
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 1 660,89
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 4,35 370,85 1 613,20
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 

podawany pompą m3 13,04 411,59 5 367,13
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,09 3 976,63 357,90
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm t 0,35 3 346,81 1 171,38
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, 1˙warstwa m2 43,46 14,94 649,29
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 43,46 11,74 510,22
1.2.7 Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany 

pompą m3 21,84 411,59 8 989,13
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni m2 84,09 4,14 348,13
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej,

na klej m2 84,09 37,85 3 182,81
1.2.10 Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm t 0,12 3 767,21 452,07
1.2.11 Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o 

średnicy 12 mm t 0,32 3 137,39 1 003,96
1.2.12 Wieniec opaskowy m3 5,31 800,96 4 253,10
1.2.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 84,09 5,78 486,04
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 28 384,36
1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 37,80 144,58 5 465,12
1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 12,60 370,85 4 672,71
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 126,00 15,48 1 950,48
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 126,00 9,19 1 157,94
1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm m2 126,00 44,85 5 651,10
1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 126,00 22,06 2 779,56
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 126,00 8,33 1 049,58
1.3.8 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 126,00 14,29 1 800,54
1.3.9 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 4,5 126,00 19,54 2 462,04

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie 26 989,07

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 57 034,32

Wartość rozdziału netto: 57 034,32
VAT 13 117,89

Wartość rozdziału brutto: 70 152,21
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany - konstrukcja
2.1.1 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość 150-160˙mm mb 148,40 45,94 6 817,50
2.1.2 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość do 90˙mm mb 21,80 38,08 830,14
2.1.3 Słupy i rygle na ściany nośne, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2 m3 5,95 2 115,23 12 585,62
2.1.4 Słupy i rygle na ściany działowe, przekrój poprzeczny drewna do 

180˙cm2 m3 0,76 2 115,23 1 607,57
2.1.5 Konstrukcje szkieletowe, nadproża złozone, wysokość do 200˙mm (deski

pionowe) mb 42,48 66,86 2 840,21
2.1.6 Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość 150-160˙mm 

(deski poziome) mb 53,50 43,01 2 301,04
2.1.7 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 140-150˙mm mb 159,62 26,98 4 306,55
2.1.8 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość do 90˙mm mb 62,00 24,43 1 514,66

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany - konstrukcja 32 803,29
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 260˙mm mb 309,75 25,46 7 886,24
2.2.2 Wymiany i podpory belek, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,19 1 753,34 333,13
2.2.3 Słupy, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2 m3 0,92 2 115,23 1 946,01
2.2.4 Stropy drewniane, zastawki ogniowe i przewiązki szerokość do 240˙mm mb 186,60 35,48 6 620,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Strop - konstrukcja 16 785,95
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja
2.3.1 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych m2 535,32 20,69 11 075,77
2.3.2 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych m2 257,97 37,12 9 575,85
2.3.3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z 

płyt układanych na sucho, gr 15 cm m2 300,00 37,14 11 142,00
2.3.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z 

płyt układanych na sucho, gr 9 cm m2 193,29 23,06 4 457,27
2.3.5 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia 

wiatroizolacyjna m2 257,97 4,08 1 052,52
2.3.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

pionowe m2 257,97 61,09 15 759,39
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja 53 062,80
2.4 Strop - wypełnienie, poszycie
2.4.1 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych m2 103,00 24,66 2 539,98
2.4.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 

płyt układanych na sucho, 1˙warstwa m2 103,00 31,62 3 256,86
2.4.3 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na 

rusztach drewnianych lub metalowych m2 103,00 107,06 11 027,18
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Strop - wypełnienie, poszycie 16 824,02
2.5 Komin i schody
2.5.1 Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2 mb 2 7,81 1 173,46 9 164,72
2.5.2 Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa m 5,25 215,45 1 131,11
2.5.3 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), wykonanie, z 

podstopniami osadzone w policzkach - zabiegowe szt 16,00 155,66 2 490,56
2.5.4 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych 

stopni z umocowaniem do policzków, z podstopniami osadzone w 
policzkach - zabiegowe szt 16,00 176,95 2 831,20

2.5.5 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych 
stopni z umocowaniem do gotowych koîków w stopniach betonowych, z 
podstopniami nakîadane (siodîowe) - zabiegowe szt 16,00 171,89 2 750,24

2.5.6 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), dopîata za 
wyrobienie zaokrąglonego stopnia początkowego, bez podstopnia - 
wykonanie zîoéone, z podstopniami osadzone w policzkach - proste szt 16,00 72,92 1 166,72

2.5.7 Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z 
drewna iglastego m 5,00 76,19 380,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Komin i schody 19 915,50
2.6 Tarasy
2.6.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 4,50 145,23 653,54
2.6.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 1,50 370,85 556,28
2.6.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 15,00 14,08 211,20
2.6.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 15,00 9,13 136,95
2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 15,00 8,33 124,95
2.6.6 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 15,00 14,14 212,10
2.6.7 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 3 15,00 12,43 186,45
2.6.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

30x30˙cm, metoda kombinowana m2 15,00 88,32 1 324,80
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tarasy 3 406,27
2.7 Więźba dachowa
2.7.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 3,74 1 388,39 5 192,58
2.7.2 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,48 1 743,94 837,09
2.7.3 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,69 1 234,11 851,54
2.7.4 Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 

180˙cm2 m3 0,94 1 552,12 1 458,99
2.7.5 Kleszcze o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,12 1 539,60 184,75
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Wartość
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2.7.6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,45 1 759,62 791,83
2.7.7 Wymiany i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,12 1 599,94 191,99
2.7.8 Deski czołowe, okapowe, kalenicowe m 78,28 12,41 971,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 10 480,22
2.8 Pokrycie dachu
2.8.1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 147,00 9,41 1 383,27

2.8.2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 147,00 17,87 2 626,89

2.8.3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 147,00 84,43 12 411,21

2.8.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 27,46 62,93 1 728,06

2.8.5 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 34,90 39,68 1 384,83
2.8.6 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 m 5 4,60 346,65 1 594,59

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Pokrycie dachu 21 128,85

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 174 406,90

Wartość rozdziału netto: 174 406,90
VAT 40 113,59

Wartość rozdziału brutto: 214 520,49
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Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 571,87 1 143,74
3.1.2 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 8,00 573,43 4 587,44
3.1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, 

osadzanie na kotwach m2 3,30 1 116,22 3 683,53
3.1.4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, 

osadzanie na kotwach m2 2,20 1 116,22 2 455,68
3.1.5 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe,

do 1,25˙m2 szt 4,00 1 390,99 5 563,96
3.1.6 Wyłaz dachowy szt 1,00 656,16 656,16
3.1.7 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wejściowych szt 1,00 67,94 67,94
3.1.8 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 

2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 1,00 298,17 298,17
3.1.9 Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 2 333,63 2 333,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 20 790,25
3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 Izolacja pozioma dachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej 

pionowa 1-warstwa gr. 15 cm m2 130,00 53,90 7 007,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Izolacja termiczna dachu 7 007,00
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 27 797,25
Wartość rozdziału netto: 27 797,25

VAT 6 393,37
Wartość rozdziału brutto: 34 190,62
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Posadzki
4.1.1 Posadzka z paneli podłogowych m2 229,00 71,87 16 458,23

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Posadzki 16 458,23
4.2 Elewacja
4.2.1 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym 

podłożu, tynk mineralny CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, 
pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 257,97 25,54 6 588,55

4.2.2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian m2 14,30 122,60 1 753,18
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Elewacja 8 341,73
4.3 Roboty malarskie
4.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z 

gruntowaniem, 2-krotne m2 535,32 6,74 3 608,06
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty malarskie 3 608,06
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 11,00 77,44 851,84
4.4.2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 11,00 592,79 6 520,69
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka wewnętrzna 7 372,53
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 35 780,55
Wartość rozdziału netto: 35 780,55

VAT 8 229,53
Wartość rozdziału brutto: 44 010,08
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Instalacje wewnętrzne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5 Instalacje wewnętrzne
5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr.
5.1.1 Koszty prac intalacyjnych; C.O. wod-kan, i elektr. , okreslono jako 

procent od wartości inwestycji kpl 0,13 295 019,00 38 352,47
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Instalacje C.O. cwu i elektr. 38 352,47
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 38 352,47
Wartość rozdziału netto: 38 352,47

VAT 8 821,07
Wartość rozdziału brutto: 47 173,54

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 333 371,49

Wartość kosztorysu netto: 333 371,49
VAT (z rozdziałów) 76 675,45

Wartość kosztorysu brutto: 410 046,94

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 660,89
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe 28 384,36
1.3 Podłoga na gruncie 26 989,07

Suma elementów rozdziału 57 034,32

Wartość rozdziału netto: 57 034,32

VAT 23,00%: 13 117,89

Wartość rozdziału brutto: 70 152,21

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany - konstrukcja 32 803,29
2.2 Strop - konstrukcja 16 785,95
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja 53 062,80
2.4 Strop - wypełnienie, poszycie 16 824,02
2.5 Komin i schody 19 915,50
2.6 Tarasy 3 406,27
2.7 Więźba dachowa 10 480,22
2.8 Pokrycie dachu 21 128,85

Suma elementów rozdziału 174 406,90

Wartość rozdziału netto: 174 406,90

VAT 23,00%: 40 113,59

Wartość rozdziału brutto: 214 520,49

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 20 790,25
3.2 Izolacja termiczna dachu 7 007,00

Suma elementów rozdziału 27 797,25

Wartość rozdziału netto: 27 797,25

VAT 23,00%: 6 393,37

Wartość rozdziału brutto: 34 190,62

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Kosztorys domu letniskowego "Miramas"
 w technologii szkieletu drewnianego

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Posadzki 16 458,23
4.2 Elewacja 8 341,73
4.3 Roboty malarskie 3 608,06
4.4 Stolarka wewnętrzna 7 372,53

Suma elementów rozdziału 35 780,55

Wartość rozdziału netto: 35 780,55

VAT 23,00%: 8 229,53

Wartość rozdziału brutto: 44 010,08

5 Instalacje wewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr. 38 352,47

Suma elementów rozdziału 38 352,47

Wartość rozdziału netto: 38 352,47

VAT 23,00%: 8 821,07

Wartość rozdziału brutto: 47 173,54

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 57 034,32 57 034,32 13 117,89 70 152,21
2 Stan surowy zadaszony 174 406,90 174 406,90 40 113,59 214 520,49
3 Stan surowy zamknięty 27 797,25 27 797,25 6 393,37 34 190,62
4 Stan wykończeniowy 35 780,55 35 780,55 8 229,53 44 010,08
5 Instalacje wewnętrzne 38 352,47 38 352,47 8 821,07 47 173,54

Suma: 333 371,49 333 371,49 76 675,45 410 046,94
Wartość kosztorysu brutto: 410 046,94


