
Kwota kosztorysu netto: 341 103,64 zł
VAT: 78 453,84 zł

Kwota kosztorysu brutto: 419 557,48 zł
Słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem  48/100 zł
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Kosztorys

Kosztorys domu letniskowego "Palermo" w technologii szkieletu drewnianego

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. 

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory



Palermo_szkielet Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   2

Kosztorys domu letniskowego "Palermo"
 w technologii szkieletu drewnianego

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 1 kwartał 2011

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 1 kwartał 2011

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

5 Instalacje wewnętrzne
Stawka roboczogodz.: 14,32 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 1 kwartał 2011

Cennik sprzętu: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

5 Instalacje wewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Kosztorys domu letniskowego "Palermo"
 w technologii szkieletu drewnianego

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu letniskowego "Palermo"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
13,95*12,55 = 175,072500

175,07 175,07 m2
1.1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 
5˙cm grubości

175,07 = 175,070000
175,07 175,07 3 m2

1.1.3 KNR 201/217/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii I-II
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*2,8*1,3 = 246,646400
kominy (0,84*0,84)*2,8*2 = 3,951360
stopy 1*1*2,8*4 = 11,200000

261,80 261,80 m3
1.1.4 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

261,8 = 261,800000
261,80 261,80 m3

1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*0,5*0,1 = 3,388000
kominy (0,84*0,84)*0,1*2 = 0,141120
stopy 1*1*0,1*4 = 0,400000

3,93 3,93 m3
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*0,5*0,3 = 10,164000
kominy (0,84*0,84)*0,3*2 = 0,423360
stopy 1*1*0,3*4 = 1,200000

11,79 11,79 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
178,74/1000 = 0,178740

0,18 0,18 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm
1039/1000 = 1,039000

1,04 1,04 t
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1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*0,5 = 33,880000
kominy 0,84*0,84*2 = 1,411200

35,29 35,29 m2
1.2.6 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

35,29 = 35,290000
35,29 35,29 m2

1.2.7 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*0,25*2,6 = 44,044000
kominy (0,64*0,64)*2,6*2 = 2,129920
słupy 0,25*0,25*3,51*4 = 0,877500

47,05 47,05 m3
1.2.8 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
dom (10,95*2+9,55*2+7,2+5,45+3,3+6,35+ 

2,23*2)*2,6 = 176,176000
176,18 176,18 m2

1.2.9 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej

176,18 = 176,180000
176,18 176,18 m2

1.2.10 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm

145,82/1000 = 0,145820
0,15 0,15 t

1.2.11 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o średnicy 12 mm

483,71/1000 = 0,483710
0,48 0,48 t

1.2.12 KNRW 202/210/1 (1)
Wieniec opaskowy
W1 0,25*0,23*86,95 = 4,999625
W2 0,25*0,3*13,15 = 0,986250

5,99 5,99 m3
1.2.13 KNRW 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

176,18 = 176,180000
176,18 176,18 m2

1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
77*0,3 = 23,100000

23,10 23,10 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
77*0,1 = 7,700000

7,70 7,70 m3
1.3.3 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
77 = 77,000000

77,00 77,00 m2
1.3.4 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

77 = 77,000000
77,00 77,00 m2

1.3.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm

77 = 77,000000
77,00 77,00 m2

1.3.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

77 = 77,000000
77,00 77,00 m2

1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe
77 = 77,000000

77,00 77,00 m2
1.3.8 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
77 = 77,000000

77,00 77,00 m2
1.3.9 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
77 = 77,000000

77,00 77,00 4,5 m2
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1.4 Strop
1.4.1 KNR 218/607/4

Deskowanie, stropy
37 = 37,000000

37,00 37,00 m2
1.4.2 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia płyt stropowych; pręty o średnicy 6 mm
1,8/1000 = 0,001800

t
1.4.3 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia płyt stropowych; pręty o średnicy 12 mm
45,9/1000 = 0,045900

0,05 0,05 t
1.4.4 KNNR 2/111/1 (1)

Stropy gęstożebrowe ceramiczne Porotherm 19/50
37 = 37,000000

37,00 37,00 m2
1.4.5 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
37 = 37,000000

37,00 37,00 m2
1.4.6 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

37 = 37,000000
37,00 37,00 m2

1.4.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 3 cm

37 = 37,000000
37,00 37,00 m2

1.4.8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

37 = 37,000000
37,00 37,00 m2

1.4.9 Zbrojenie przeciwskurczowe
37 = 37,000000

37,00 37,00 m2
1.4.10 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
37 = 37,000000

37,00 37,00 m2
1.4.11 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm - dom
37 = 37,000000

37,00 37,00 3 m2
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany - konstrukcja
2.1.1 KNR 21/4002/16

Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość 150-160˙mm
132,9 = 132,900000

132,90 132,90 mb
2.1.2 KNR 21/4002/9

Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość do 90˙mm
76,78 = 76,780000

76,78 76,78 mb
2.1.3 KNR 202/407/5

Słupy i rygle na ściany nośne, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2
Słupy 5,85 = 5,850000
Rygle 0,89 = 0,890000

6,74 6,74 m3
2.1.4 KNR 202/407/5

Słupy i rygle na ściany działowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,02+0,02 = 1,040000

1,04 1,04 m3
2.1.5 KNR 21/4003/8

Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość 150-160˙mm (deski poziome)
7,72+1,4+2,33+3+2,5+7,72+6,86 = 31,530000

31,53 31,53 mb
2.1.6 KNR 21/4003/16

Konstrukcje szkieletowe, nadproża złozone, wysokość do 200˙mm (deski pionowe)
48+36,4 = 84,400000

84,40 84,40 mb
2.1.7 KNR 21/4002/23 (1)

Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 140-150˙mm
132,9 = 132,900000

132,90 132,90 mb
2.1.8 KNR 21/4002/17 (1)

Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość do 90˙mm
76,78 = 76,780000

76,78 76,78 mb
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 KNR 21/4005/6

Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 260˙mm
210+30,35 = 240,350000

240,35 240,35 mb
2.2.2 KNR 21/4006/12

Stropy drewniane, podciąg z 3 belek stropowych, wysokość do 240˙mm
12,28+1,85+1,48+14,8+2,1+6+1,5 = 40,010000

40,01 40,01 mb
2.2.3 KNR 21/4005/1

Stropy drewniane, podpory belek szerokośc do 200˙mm
15,7 = 15,700000

15,70 15,70 mb
2.2.4 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
1,53+0,12 = 1,650000

1,65 1,65 m3
2.2.5 KNR 21/4005/5

Stropy drewniane, zastawki ogniowe i przewiązki szerokość do 240˙mm
18,2+47,9+35,28 = 101,380000

101,38 101,38 mb
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja
2.3.1 KNR 21/4004/3

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych
44,82+30+49+49+(5,53+6,8+5,7)*2,85* 
2+(1,88+1,12+2,62+1,75)*2,85*2+ 
(10,2+6,8+4,4)*2,35*2 = 418,180000

418,18 418,18 m2
2.3.2 KNR 21/4004/6 (3)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych
44,82+30+49+49 = 172,820000

172,82 172,82 m2
2.3.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho, gr 15 cm

44,82+30+49+49+(5,53+6,8+5,7)*2,85 = 224,205500
224,21 224,21 m2

2.3.4 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho, gr 9 cm

(1,88+1,12+2,62+1,75)*2,85+(10,2+ 
6,8+4,4)*2,35 = 71,294500

71,29 71,29 m2
2.3.5 KNR 912/203/3 (2)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna
172,82 = 172,820000

172,82 172,82 m2
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2.3.6 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe

172,82 = 172,820000
172,82 172,82 m2

2.4 Strop - wypełnienie, poszycie
2.4.1 KNR 21/4007/3 (1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych
90-5,25 = 84,750000

84,75 84,75 m2
2.4.2 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa

84,75 = 84,750000
84,75 84,75 m2

2.4.3 KNR 202/2005/5
Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na rusztach drewnianych lub 
metalowych

84,75 = 84,750000
84,75 84,75 m2

2.5 Komin i schody
2.5.1 Kalkulacja indywidualna

Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2
8,28 = 8,280000

8,28 8,28 2 mb
2.5.2 KNR 225/411/1

Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa
5,25 = 5,250000

5,25 5,25 m
2.5.3 KNBK 20/120/1 (2)

Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), wykonanie, z podstopniami osadzone w 
policzkach - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.4 KNBK 20/120/2 (2)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych stopni z umocowaniem do 
policzków, z podstopniami osadzone w policzkach - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.5 KNBK 20/120/3 (2)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych stopni z umocowaniem do 
gotowych koîków w stopniach betonowych, z podstopniami nakîadane (siodîowe) - zabiegowe

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.6 KNBK 20/120/5 (1)
Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), dopîata za wyrobienie zaokrąglonego 
stopnia początkowego, bez podstopnia - wykonanie zîoéone, z podstopniami osadzone w 
policzkach - proste

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

2.5.7 KNRW 202/1035/1
Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z drewna iglastego

5 = 5,000000
5,00 5,00 m

2.6 Tarasy
2.6.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
15*0,3 = 4,500000

4,50 4,50 m3
2.6.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
15*0,1 = 1,500000

1,50 1,50 m3
2.6.3 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.4 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę

15 = 15,000000
15,00 15,00 m2

2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.6 KNR 202/1102/1

Wylewka cementowa grubości 20˙mm
15 = 15,000000

15,00 15,00 m2
2.6.7 KNR 202/1102/3

Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
15 = 15,000000

15,00 15,00 3 m2



Palermo_szkielet Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   8

Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.6.8 KNR 202/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana

15 = 15,000000
15,00 15,00 m2

2.7 Więźba dachowa
2.7.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
2,55 = 2,550000

2,55 2,55 m3
2.7.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,62 = 0,620000

0,62 0,62 m3
2.7.3 KNR 202/406/6

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
1,249 = 1,249000

1,25 1,25 m3
2.7.4 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), robocizna i praca sprzętu (na
1 m)

109,4 = 109,400000
109,40 109,40 m

2.7.5 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), materiały (na 1 m3 drewna)

0,821 = 0,821000
0,82 0,82 m3

2.7.6 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,36 = 0,360000
0,36 0,36 m3

2.7.7 KNR 202/407/6
Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

0,95 = 0,950000
0,95 0,95 m3

2.7.8 KNR 202/409/5
Wymiany i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

0,014 = 0,014000
0,01 0,01 m3

2.7.9 KNNRW 3/502/7
Deski czołowe, okapowe, kalenicowe

17,82+26,5+36,2 = 80,520000
80,52 80,52 m

2.8 Pokrycie dachu
2.8.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

171 = 171,000000
171,00 171,00 m2

2.8.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

171 = 171,000000
171,00 171,00 m2

2.8.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

171 = 171,000000
171,00 171,00 m2

2.8.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

12,04+7,37+4,93*2 = 29,270000
29,27 29,27 m

2.8.5 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm

12,1+3,6*2+2,25*2 = 23,800000
23,80 23,80 m

2.8.6 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0

4,3 = 4,300000
4,30 4,30 6 m
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3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 KNR 19/1023/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.4 KNR 19/1023/9 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

3.1.5 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

2*2,2 = 4,400000
4,40 4,40 m2

3.1.6 KNR 19/1023/12 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

2,2 = 2,200000
2,20 2,20 2 m2

3.1.7 KNRW 202/1016/4
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,25˙m2

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.1.8 KNRW 202/1016/7
Wyłaz dachowy

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.9 KNR 202/1016/3 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.10 KNR 202/1019/4
Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 
2.0˙m2

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.11 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 KNR 222/801/1 (1)

Izolacja pozioma dachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pionowa 1-warstwa gr. 15
cm

127 = 127,000000
127,00 127,00 m2
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4 Stan wykończeniowy
4.1 Posadzki
4.1.1 KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podłogowych
77+84 = 161,000000

161,00 161,00 m2
4.2 Elewacja
4.2.1 C 1/107/3

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu, tynk mineralny 
CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

44,82+30+49+49 = 172,820000
172,82 172,82 m2

4.2.2 KNR 202/921/1
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian

4,2*2+2,95*2 = 14,300000
14,30 14,30 m2

4.3 Roboty malarskie
4.3.1 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne
44,82+30+49+49+(5,53+6,8+5,7)*2,85* 
2+(1,88+1,12+2,62+1,75)*2,85*2+ 
(10,2+6,8+4,4)*2,35*2 = 418,180000

418,18 418,18 m2
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

13 = 13,000000
13,00 13,00 szt

4.4.2 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

13 = 13,000000
13,00 13,00 szt
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5 Instalacje wewnętrzne
5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr.
5.1.1 Kalkulacja własna

Koszty prac intalacyjnych; C.O. wod-kan, i elektr. , okreslono jako procent od wartości 
inwestycji

0,13 = 0,130000
0,13 0,13 kpl
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Kosztorys domu letniskowego "Palermo"
 w technologii szkieletu drewnianego

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm m2 175,07 0,51 89,29
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 175,07 0,51 89,29
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt 

kategorii I-II m3 261,80 7,93 2 076,07
1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 

10˙m, grunt kategorii I-III m3 261,80 1,74 455,53
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 2 710,18
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 3,93 370,85 1 457,44
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 

podawany pompą m3 11,79 411,59 4 852,65
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,18 3 976,63 715,79
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm t 1,04 3 346,81 3 480,68
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, 1˙warstwa m2 35,29 14,94 527,23
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 35,29 11,74 414,30
1.2.7 Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany 

pompą m3 47,05 411,59 19 365,31
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni m2 176,18 4,14 729,39
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej,

na klej m2 176,18 37,85 6 668,41
1.2.10 Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 6 mm t 0,15 3 767,21 565,08
1.2.11 Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o 

średnicy 12 mm t 0,48 3 137,39 1 505,95
1.2.12 Wieniec opaskowy m3 5,99 800,96 4 797,75
1.2.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 176,18 5,78 1 018,32
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 46 098,30
1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 23,10 144,58 3 339,80
1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 7,70 370,85 2 855,55
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 77,00 15,48 1 191,96
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 77,00 9,19 707,63
1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm m2 77,00 44,85 3 453,45
1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 77,00 22,06 1 698,62
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 77,00 8,33 641,41
1.3.8 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 77,00 14,29 1 100,33
1.3.9 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 4,5 77,00 19,54 1 504,58

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie 16 493,33
1.4 Strop
1.4.1 Deskowanie, stropy m2 37,00 60,77 2 248,49
1.4.2 Montaż zbrojenia płyt stropowych; pręty o średnicy 6 mm t 4 080,61
1.4.3 Montaż zbrojenia płyt stropowych; pręty o średnicy 12 mm t 0,05 3 137,39 156,87
1.4.4 Stropy gęstożebrowe ceramiczne Porotherm 19/50 m2 37,00 125,51 4 643,87
1.4.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 37,00 15,48 572,76
1.4.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 37,00 9,19 340,03
1.4.7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 3 cm m2 37,00 29,97 1 108,89
1.4.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 37,00 22,06 816,22
1.4.9 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 37,00 8,33 308,21
1.4.10 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 37,00 14,29 528,73
1.4.11 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm - dom m2 3 37,00 13,04 482,48

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Strop 11 206,55

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 76 508,36

Wartość rozdziału netto: 76 508,36
VAT 17 596,92

Wartość rozdziału brutto: 94 105,28
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany - konstrukcja
2.1.1 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość 150-160˙mm mb 132,90 45,94 6 105,43
2.1.2 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwójne, szerokość do 90˙mm mb 76,78 38,08 2 923,78
2.1.3 Słupy i rygle na ściany nośne, przekrój poprzeczny drewna 60 cm2 m3 6,74 2 115,23 14 256,65
2.1.4 Słupy i rygle na ściany działowe, przekrój poprzeczny drewna do 

180˙cm2 m3 1,04 2 115,23 2 199,84
2.1.5 Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość 150-160˙mm 

(deski poziome) mb 31,53 43,01 1 356,11
2.1.6 Konstrukcje szkieletowe, nadproża złozone, wysokość do 200˙mm (deski

pionowe) mb 84,40 66,86 5 642,98
2.1.7 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość 140-150˙mm mb 132,90 26,98 3 585,64
2.1.8 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny ścian, szerokość do 90˙mm mb 76,78 24,43 1 875,74

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany - konstrukcja 37 946,17
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 260˙mm mb 240,35 25,46 6 119,31
2.2.2 Stropy drewniane, podciąg z 3 belek stropowych, wysokość do 240˙mm mb 40,01 75,55 3 022,76
2.2.3 Stropy drewniane, podpory belek szerokośc do 200˙mm mb 15,70 32,13 504,44
2.2.4 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 1,65 1 759,62 2 903,37
2.2.5 Stropy drewniane, zastawki ogniowe i przewiązki szerokość do 240˙mm mb 101,38 35,48 3 596,96

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Strop - konstrukcja 16 146,84
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja
2.3.1 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych m2 418,18 20,69 8 652,14
2.3.2 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych m2 172,82 37,12 6 415,08
2.3.3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z 

płyt układanych na sucho, gr 15 cm m2 224,21 37,14 8 327,16
2.3.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z 

płyt układanych na sucho, gr 9 cm m2 71,29 23,06 1 643,95
2.3.5 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia 

wiatroizolacyjna m2 172,82 4,08 705,11
2.3.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

pionowe m2 172,82 61,09 10 557,57
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja 36 301,01
2.4 Strop - wypełnienie, poszycie
2.4.1 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych m2 84,75 24,66 2 089,94
2.4.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 

płyt układanych na sucho, 1˙warstwa m2 84,75 31,62 2 679,80
2.4.3 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na 

rusztach drewnianych lub metalowych m2 84,75 104,41 8 848,75
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Strop - wypełnienie, poszycie 13 618,49
2.5 Komin i schody
2.5.1 Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2 mb 2 8,28 1 173,46 9 716,25
2.5.2 Schody drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowa m 5,25 215,45 1 131,11
2.5.3 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), wykonanie, z 

podstopniami osadzone w policzkach - zabiegowe szt 16,00 155,66 2 490,56
2.5.4 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych 

stopni z umocowaniem do policzków, z podstopniami osadzone w 
policzkach - zabiegowe szt 16,00 176,95 2 831,20

2.5.5 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), montaé gotowych 
stopni z umocowaniem do gotowych koîków w stopniach betonowych, z 
podstopniami nakîadane (siodîowe) - zabiegowe szt 16,00 171,89 2 750,24

2.5.6 Stopnie schodów drewnianych (dîugoŁć do 1,1˙m), dopîata za 
wyrobienie zaokrąglonego stopnia początkowego, bez podstopnia - 
wykonanie zîoéone, z podstopniami osadzone w policzkach - proste szt 16,00 72,92 1 166,72

2.5.7 Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z 
drewna iglastego m 5,00 76,19 380,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Komin i schody 20 467,03
2.6 Tarasy
2.6.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 4,50 145,23 653,54
2.6.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykły m3 1,50 370,85 556,28
2.6.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 15,00 14,08 211,20
2.6.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 15,00 9,13 136,95
2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 15,00 8,33 124,95
2.6.6 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 15,00 14,14 212,10
2.6.7 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 3 15,00 12,43 186,45
2.6.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

30x30˙cm, metoda kombinowana m2 15,00 88,32 1 324,80
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tarasy 3 406,27
2.7 Więźba dachowa
2.7.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 2,55 1 388,39 3 540,39
2.7.2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,62 1 234,11 765,15
2.7.3 Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 

180˙cm2 m3 1,25 1 552,12 1 940,15
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.7.4 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 109,40 10,16 1 111,50

2.7.5 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,82 980,72 804,19

2.7.6 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,36 2 202,33 792,84
2.7.7 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,95 1 759,62 1 671,64
2.7.8 Wymiany i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,01 1 599,94 16,00
2.7.9 Deski czołowe, okapowe, kalenicowe m 80,52 12,41 999,25

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 11 641,11
2.8 Pokrycie dachu
2.8.1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 171,00 9,41 1 609,11

2.8.2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 171,00 17,87 3 055,77

2.8.3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 171,00 84,43 14 437,53

2.8.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 29,27 62,93 1 841,96

2.8.5 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 23,80 39,68 944,38
2.8.6 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 m 6 4,30 415,97 1 788,67

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Pokrycie dachu 23 677,42

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 163 204,34

Wartość rozdziału netto: 163 204,34
VAT 37 537,00

Wartość rozdziału brutto: 200 741,34
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 571,87 1 143,74
3.1.2 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 573,43 1 146,86
3.1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 4,00 573,43 2 293,72
3.1.4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 3,00 902,40 2 707,20
3.1.5 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, 

osadzanie na kotwach m2 4,40 1 116,22 4 911,37
3.1.6 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, 

osadzanie na kotwach m2 2 2,20 2 232,44 4 911,37
3.1.7 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe,

do 1,25˙m2 szt 4,00 1 390,99 5 563,96
3.1.8 Wyłaz dachowy szt 1,00 656,16 656,16
3.1.9 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wejściowych szt 1,00 67,94 67,94
3.1.10 Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 

2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 1,00 298,17 298,17
3.1.11 Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 2 333,63 2 333,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 26 034,12
3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 Izolacja pozioma dachów, izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej 

pionowa 1-warstwa gr. 15 cm m2 127,00 53,90 6 845,30
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Izolacja termiczna dachu 6 845,30
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 32 879,42
Wartość rozdziału netto: 32 879,42

VAT 7 562,27
Wartość rozdziału brutto: 40 441,69
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Posadzki
4.1.1 Posadzka z paneli podłogowych m2 161,00 71,87 11 571,07

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Posadzki 11 571,07
4.2 Elewacja
4.2.1 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym 

podłożu, tynk mineralny CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, 
pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 172,82 25,54 4 413,82

4.2.2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian m2 14,30 122,60 1 753,18
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Elewacja 6 167,00
4.3 Roboty malarskie
4.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z 

gruntowaniem, 2-krotne m2 418,18 6,74 2 818,53
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty malarskie 2 818,53
4.4 Stolarka wewnętrzna
4.4.1 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 13,00 77,44 1 006,72
4.4.2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 13,00 592,79 7 706,27
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka wewnętrzna 8 712,99
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 29 269,59
Wartość rozdziału netto: 29 269,59

VAT 6 732,01
Wartość rozdziału brutto: 36 001,60
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Instalacje wewnętrzne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5 Instalacje wewnętrzne
5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr.
5.1.1 Koszty prac intalacyjnych; C.O. wod-kan, i elektr. , okreslono jako 

procent od wartości inwestycji kpl 0,13 301 861,00 39 241,93
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Instalacje C.O. cwu i elektr. 39 241,93
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 39 241,93
Wartość rozdziału netto: 39 241,93

VAT 9 025,64
Wartość rozdziału brutto: 48 267,57

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 341 103,64

Wartość kosztorysu netto: 341 103,64
VAT (z rozdziałów) 78 453,84

Wartość kosztorysu brutto: 419 557,48

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 2 710,18
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe 46 098,30
1.3 Podłoga na gruncie 16 493,33
1.4 Strop 11 206,55

Suma elementów rozdziału 76 508,36

Wartość rozdziału netto: 76 508,36

VAT 23,00%: 17 596,92

Wartość rozdziału brutto: 94 105,28

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany - konstrukcja 37 946,17
2.2 Strop - konstrukcja 16 146,84
2.3 Ściany - wypełnienie, poszycie, izolacja 36 301,01
2.4 Strop - wypełnienie, poszycie 13 618,49
2.5 Komin i schody 20 467,03
2.6 Tarasy 3 406,27
2.7 Więźba dachowa 11 641,11
2.8 Pokrycie dachu 23 677,42

Suma elementów rozdziału 163 204,34

Wartość rozdziału netto: 163 204,34

VAT 23,00%: 37 537,00

Wartość rozdziału brutto: 200 741,34

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 26 034,12
3.2 Izolacja termiczna dachu 6 845,30

Suma elementów rozdziału 32 879,42

Wartość rozdziału netto: 32 879,42

VAT 23,00%: 7 562,27

Wartość rozdziału brutto: 40 441,69

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Kosztorys domu letniskowego "Palermo"
 w technologii szkieletu drewnianego

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Posadzki 11 571,07
4.2 Elewacja 6 167,00
4.3 Roboty malarskie 2 818,53
4.4 Stolarka wewnętrzna 8 712,99

Suma elementów rozdziału 29 269,59

Wartość rozdziału netto: 29 269,59

VAT 23,00%: 6 732,01

Wartość rozdziału brutto: 36 001,60

5 Instalacje wewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

5.1 Instalacje C.O. cwu i elektr. 39 241,93

Suma elementów rozdziału 39 241,93

Wartość rozdziału netto: 39 241,93

VAT 23,00%: 9 025,64

Wartość rozdziału brutto: 48 267,57

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 76 508,36 76 508,36 17 596,92 94 105,28
2 Stan surowy zadaszony 163 204,34 163 204,34 37 537,00 200 741,34
3 Stan surowy zamknięty 32 879,42 32 879,42 7 562,27 40 441,69
4 Stan wykończeniowy 29 269,59 29 269,59 6 732,01 36 001,60
5 Instalacje wewnętrzne 39 241,93 39 241,93 9 025,64 48 267,57

Suma: 341 103,64 341 103,64 78 453,84 419 557,48
Wartość kosztorysu brutto: 419 557,48


